Zatacznik 2 do SIWZ

Umowa nr PPOSI. 272.7.2013

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartosci zamdéwienia
mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113,
poz.759 z pdzn. zm. ) pomiedzy:

Gming Brodnica reprezentowang przez:

Wjta Gminy Brodnica — Edwarda tukaszewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Witolda Jastrzebskiego

zwang w dalszej czesci umowy “Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy : “Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie — Gortatowo
na dtugosci 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1827C w
km 0+000 — O +718, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia.......................
stanowigcej zatgcznik do umowy.

2. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe,

2) regulacja odwodnienia korpusu drogi — przepusty zjazdowe,

3) przebudowa chodnika i zjazdéw oraz budowa zatoki autobusowej z nawierzchnig z
kostki betonowej,

4) wykonanie i przystosowanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg — jezdnia, petla,
zjazdy

5) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa (gr. 8 cm), jezdni, petli i zjazddw,

6) roboty wykonczeniowe i towarzyszace,

7) oznakowanie zwigzane z zabezpieczeniem ruchu.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, projekcie budowlano — wykonawczym,
specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

5. Projekt jest dofinansowany w ramach programu wieloletniego pod nazwg Narodowy
Program Przebudowy Drog Lokalnych — Etap Il Bezpieczehstwo — Dostepnos¢ — Rozwd;.



§2

Termin wykonania zamoéwienia

Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz do 30
wrzesnia 2013 r.

§3
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;
Wykonania przedmiotu umowy 2z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z
pdzniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych



wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
13)Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacj;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robo6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

17)Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc¢ robaot lub
termin zakonczenia robot;

19) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
20) Wspotpraca z innymi podmiotami wprowadzonymi na plac budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7. Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.



§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCi..........ccccceeeeeeeeen.n. Ztotych brutto
(stownie ZIOLYCR: ... e
....................................................................................................... )-

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robo6t objetych projektem budowlanym, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu czesciowego odbioru robot.

6. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

Za nieterminowe ptatnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

W przypadku zmiany stawki VAT wynikajgcej Z przepisow powszechnie

obowigzujacych kwota brutto danej faktury zostanie ustalona w oparciu o stawki VAT

obowigzujgce w dniu jej wystawienia.

© N

§6

Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robaot,

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z



dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic

odbioru do czasu ich usuniecia az Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.
1ot ZE(Stownie: ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w

nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwioke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robét okreslono w § 2 niniejszej umowy),

b) Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1,



2. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie, w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu naliczenia kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone
pod wptywem btedu, ani nie jest obarczone jakgkolwiek inng wada oswiadczenia woli
skutkujaca jego niewaznoscig

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §
5 ust.1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaC na rzecz oso6b trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny z
niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Ilub
wskazaniami Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w

terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robd6t lub podpisania

protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien



odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegac spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjq i rekojmia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia  dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie =z
Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
sie z zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 647' § 5 kc i udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzgdania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacy
przedmiotem jego zgdania.



10.

11.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy

na okres 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i

usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:

a) gdy koniecznos¢ zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze
zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci
stawki podatku VAT);

b) konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

- konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych np. z
koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub

- z brakiem mozliwosci prowadzenia robdét na skutek obiektywnych warunkéw
klimatycznych lub

- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub



- wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce lub

- opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mys| ustawy
Prawo budowlane dokumentow lub

- koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy ,

2) SIwz,
3) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik do umowy PP0SI1.272.7.2013

Harmonogram rzeczowo — finansowy zadania pn. “Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie —
Gortatowo na dtugosci 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1827C w km
0+000 — 0 +718".

Lp | Elementy i rodzaje robdt Koszt reralizacji w zt | Termin zakonczenia
brutto poszczegdlnych elementow
lub rodzaju robot
(miesigc/rok)
1 Roboty przygotowawcze, ziemne i
rozbiérkowe
2 Regulacja odwodnienia korpusu drogi —
przepusty zjazdowe
3 Przebudowa chodnika i zjazdéw oraz
budowa zatoki autobusowej z
nawierzchnig z kostki betonowej
4 Wykonanie i przystosowanie podbudowy
pod nawierzchnie asfaltowg — jezdnia,
petla, zjazdy
5 Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa
(gr. 8 cm), jezdni, petli i zjazdow
6 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
7 Oznakowanie zZwigzane z

zabezpieczeniem ruchu

OGOLEM:
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