Zalgeznik 8 do SIWZ

Umowa nr PPOSL. 272.1.2018 -

zawarta w dniu ............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o warto$ci zamoOwienia
mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) pomiedzy:
Gming Brodnica reprezentowang przez:

Wojta Gminy Brodnica — Edwarda F.ukaszewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Witolda Jastrzgbskiego

zwang w dalszej czesci umowy “Zamawiajgcym”

..........

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................

TEPIEZENTOWAILYIIL PIZEZ .vveuverreeurerueesueruseesesssesssenseassenseassasssasseassessasssesssessesssesssessssssessesssersesssessesssarsessses
zwanym w dalszej czgsci umowy : “Wykonaweg”
0 nastepujgcej tresci:

I,

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na rozbudowie istniejacych
budynkéw wraz z adaptacja czeSci pomieszczen w miejscowosciach Karbowo, Cieleta
1 Gortatowo w celu zwigkszenia liczby miejsc w przedszkolach.

Przedmiot zamowienia objety jest umowg nr WP-11-C.433.6.78.2017 =z dnia 15 grudnia
2017 r. pomiedzy Gming Brodnica a Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim o
dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. ,,Zwiekszenie liczby miejsc w
przedszkolach poprzez ich rozbudowe oraz adaptacje istniejgcych pomieszczen wraz z
budowa placow zabaw™ nr RPKP.06.03.01-04-0007/17 z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne spoleczenstwo i konkurencyjne
kadry, Dziatania 6.3 Inwestycja w infrastrukture edukacyjna, Poddziatania 6.3.1 Inwestycje
w infrastrukture przedszkolng Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

3. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ nastgpujgcy zakres prac:

1) Adaptacja czgéci budynku Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie wraz z dobudowa
budynku w ksztalcie litery ,,L”, wykonanego w technologii tradycyjnej, murowany z
dachem ptlaskim, dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachu zblizonym do 2
stopni. W adaptowanych pomieszczeniach i nowej czesci zlokalizowane beda sale
przedszkolne wraz z lazienkami i szatnig. Sale przedszkolne przeznaczone sg dla
maksymalnie 21 1 24 dzieci w kazdej Sali. Projekt przewiduje trzy niezalezne wyjscia
za zewnatrz oraz polaczenie z istniejgca czgscig WDK drzwiami wewnetrznymi o
odpornosci ogniowej. Budynki WDK i przedszkola bgda stanowity dwie odrebne czesci
oddzielone pozarowo. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnoscei:

a) W branzy og6lnobudowlane;j:
— tawy fundamentowe na warstwie z betonu C8/10 o grubosci co najmniej
10 cm,
— Sciany fundamentowe dwuwarstwowe  z bloczka betonowego na
zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci po 24 cm kazda warstwa,
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sciany zewnetrzne o docieplone styropianem o grubosci 8§ cm wraz z
izolacjg z folii kubetkowej,

— $ciany nadziemia dwuwarstwowe z bloczka gazobetonowego o grubosci
po 24 cm kazda warstwa, na zaprawie klejowej, $ciany zewnetrzne z
dociepleniem styropianem o grubosci 15 cm,

— posadzka na gruncie ze zbrojeniem siatka przeciwkurczowa,

— przewody kominowe z ksztaltek wentylacyjnych, kominy zabezpieczone
od gory czapa betonowa pokrytg papg termozgrzewalna,

— nadproza i wienice monolityczne z betonu klasy C16/20 (B20) ze
zbrojeniem ze zbrojeniem z pretoéw ze stali A-IIL i A-0,

— stropodach z plyt kanatlowych o grubosci 24 cm,

— ogniomury z bloczka gazobetonowego o wysokosei co najmniej 30 cm
ponad pokrycie dachowe,

— izolacja stropodachu welng mineralng dwuwastwowa, pokryta papa
termozgrzewalna,

— tynki wewngtrzne maszynowe cementowo — wapienne kategorii I1I,

— gladzie gipsowe zabezpieczone w miejscach narazonych na uszkodzenia
siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego,

— malowanie $cian i sufitéw dwukrotne farbami emulsyjnymi , w salach do
wysokodci 150 em lamperie olejne w kolorze $cian,

— plytki Scienne we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
200 cm,

— grzejniki  obudowane estetycznymi oslonami z tworzywa w
pomieszczeniach przedszkolnych i komunikacji,

— warstwy podposadzkowe we wszystkich pomieszczeniach o nastepujacej
konstrukcji: beton o grubosci 10 em C12/15, folia przeciwwodna PE,
twardy styropian o grubosci 8 em, wylewka betonowa z betonu C20/25 o
grubosci 10 cm z zatopiong siatkg z pretéw fi3 15x15 cm,

— elewacja w postaci wyprawy cienkowarstowej z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych,

— posadzki w salach przedszkolnych w postaci wykladziny rolkowej PCV
antystatycznej o grubosci warstwy uzytkowej 1,2 mm ulozonej na
wylewce cementowej samopoziomujgcej,

— posadzki pozostalych pomieszczeniach z plytek ceramicznych gresowych
antyposlizgowych,

— stolarka drzwiowa zewngtrzna z profili aluminiowych, kolor biaty lub
braz,

— stolarka okienna PCV,

— stolarka drzwiowa wewngtrzna o podwyzszonej izolacji akustycznej z
profili PCV, jednoskrzydlowe, petne z zamkami na klucz patentowy,
kolor biaty lub braz,

— zadaszenia nad wejsciami z lekkiego szkla akrylowego na konstrukcji
nosnej ze stali nierdzewne;j,

— parapety zewngtrzne z blachy powlekanej o grubosci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pokrycia dachu,

— parapety wewnetrzne z konglomeratu barwionego,

— podesty zewnetrzne i chodnik.

b) W branzy sanitarne;j:
— przebudowa istniejacej sieci wodociggowe;j,



— przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej,

— wykonanie przylagcza kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wod — kan, p.poz., c.0. 1 wentylacji dla
nowopowstatych pomieszczen.

¢) W branzy elektrycznej:
— wykonanie instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych,
— wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— wykonanie instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych,
— wykonanie systemu ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym.

2) Adaptacja czgéci pomieszezenn budynku szkoly w Cieletach wraz z rozbudowg o
budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem jednospadowych o
kacie nachylenia 10 stopni. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) W branzy ogélnobudowlanej:

— tawy fundamentowe Zelbetowe 60 x 40 cm z betonu C20/25 (B25) na
podktadzie z chudego betonu C12/15 (B15),

— Sciany fundamentowe murowane o grubosci 25 cm z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej ocieplone styrodurem o grubosci 8
cm,

— dciany zewngtrzne z bloczkéw ceramicznych o grubosci 25 c¢m na
zaprawie cementowo —piaskowej , ocieplone styropianem o grubosci 14
cm pokrytym tynkiem cienkowarstwowym, zakonczone wiencem
zelbetowym,

— $ciany wewngtrzne konstrukeyjne murowane z bloczkéw ceramicznych o
grubodci 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej, $ciany parteru
zakonczone wiencem zelbetowym,

— $ciany wewnetrzne dziatowe z cegly dziurawki lub pustaka ceramicznego
na zaprawie cementowo — wapiennej,

— strop nad parterem z plyty krzyzowo — zbrojonej o grubosci 14 cm z
betonu C20/25 (B25),

— nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane,

— konstrukcja dachowa drewniana 2z drewna klasy C24 impregnowanego
metoda zanurzeniowa,

— posadzki o nastepujgcej konstrukcji: podsypka piaskowo — zwirowa o
grubosci 20 cm, chudy beton o grubosci 15 cm C12/15 (B15), folia
budowlana 2 x, styropian 8 cm, wylewka cementowa o grubosei 5 cm z
betonu C12/15 (B15), terakota antyposlizgowa,

— pokrycie dachowe z blachodachdwki,

— tynki strukturalne cienkowarstwowe silikonowe,

— tynki wewnetrzne cementowo — wapienne,

— stolarka okienna i drzwiowa z PCV szklone podwodjnie szklem
zespolonym,

— drzwi wewnetrzne drewniane,

— parapety wewngtrzne z konglomeratu lub tworzywa,

— parapety zewnegtrzne z plytek klinkierowych,

— izolacje termiczne $cian fundamentowych, $cian zewnetrznych, podiog,
stropu,

— izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i1 podlog,

— izolacja paroprzepuszczalna stropodachu



— przewody wentylacyjne.

b) W branzy sanitarne;j:
— przebudowa przylacza wodociggowego,
— przylaczenie do kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie instalacji wewnetrznej wody uzytkowej 1 kanalizacji
sanitarnej,
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

c) W branzy elektrycznej:
— wykonanie instalacji oswietleniowej,
— wykonanie instalacji gniazd 230V,
— wykonanie instalacji 400V dla zasilania kuchnie elektrycznej,
— wykonanie systemu ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym,
— wykonanie instalacji odgromowe;j i potaczen wyréwnawezych,

3) Adaptacja czgsci pomieszczen Szkoty Podstawowej w Gortatowie poprzez wydzielenie
sali dla przedszkolakow, szatni oraz pomieszczenia sanitarnego i gospodarczego z
odrgbnym wejsciem 1 wydzieleniem od pozostatej czeséci szkoly strefg odpornosci
ogniowej. Przedmiot zamowienia obejmuje w szezegdlnosci:

a) W branzy ogélnobudowlane;j:

— wydzielenie pomieszczen poprzez $ciang konstrukeyjng o grubosei 24 ¢cm
z bloczka gazobetonowego na zaprawie klejowej, posadowiong na
fundamencie zelbetowym,

— wykonanie otwordéw w scianie do sanitariatow,

— posadzka sali z warstwg wierzchnia z wykladziny rolkowej PCV
antystatyczna o grubosci warstwy uzytkowej 1,2 mmm utozonej na
nowych warstwach podposadzkowych z izolacja termiczna,

— posadzka sanitariatow, szatni i pomieszczenia gospodarczego z plytek
ceramicznych utozonych na nowych warstwach podposadzkowych,

— gladzie gipsowe zabezpieczone w miejscach narazonych na uszkodzenia
siatka zbrojaca z wiokna szklanego,

— malowanie $cian i sufitéw dwukrotne farbami emulsyjnymi, w sali do
wysokosci co najmniej 150 cm tynk zywiczny,

— wydzielenie sanitariatu dla personelu $ciankami dzialowymi z bloczka
gazobetonowego o grubosci 12 cm na zaprawie klejowej,

— wydzielenie pozostatych toalet Sciankami systemowymi,

— wykonanie wentylacji,

— plytki $ciennej do wysokosci 200 cm w pomieszczeniu gospodarczym i
sanitariacie,

— stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydtowa z profili
aluminiowych z podzialem przeszkleniem wyposazong w zamki na
klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty lub braz,

— stolarka okienna PCV istniejaca do regulacji, wykonanie jednego otworu
drzwiowego,

— stolarka drzwiowa drewniana wyposazona w klucz patentowy,

— zadaszenia nad wejsciami z lekkiego szkla akrylowego na konstrukcji
nosnej ze stali nierdzewne;,

— schody zewnetrzne.

b) W branzy sanitarne;j:




— wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie wewngtrznej instalacji wod —kan i c.o.,
— wykonanie wentylacji.
c) W branzy elektryczne;j:
— wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych,
— wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— wykonanie systemu ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym.
4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo

uzytkownikéw oraz mozliwie jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla funkcjonowania obiektow.

5. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w SIWZ, projektach budowlanych, STWiORB,
przedmiarach robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pézniej niz do dnia 22
czerwca 2018 r.

§3
Obowigzki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dostarczenie Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z kopig
uprawnien budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
okregowej izby samorzadu zawodowego,

2) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego,

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na okres prowadzenia prac budowlanych
na wilasny koszt,

5) Wykonania przedmiotu umowy:

a. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
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zamiaru wykonania robot budowlanych,

b. z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu,

6) Sprawdzanie ilosci 1 jakosci wykonanych robot oraz ich potwierdzanie,

7) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

8) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastgpujacych ustaw:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z
pozn. zm.),

b.Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem  ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie,

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
1 dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikoéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy —
przed wbudowaniem danego materiatu lub urzadzenia wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiajacego,

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

15) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

18) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,




19) Ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

20)Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplyngé¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe podlegajace
rozliczeniu ~ wedlug  obmiaru  wykonanych robét budowlanych w  wysokosci
................................. zt brutto (stownie:

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .................. 1

2. Ceny jednostkowe robdt podane w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie i obowigzuja do |
konca realizacji przedmiotu umowy.

3. Zaroboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje.

4, Wynagrodzenie ostateczne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w
oparciu o obmiar powykonawczy robdt oraz sporzadzony na jego podstawie kosztorys
powykonawczy i stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z ust. 5 zdanie drugie. Kosztorys powykonawczy zostanie dostarczony
przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych wykonawca
sporzadza kosztorys z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
oraz przedstawia go do akcentacji Zamawiajgcemu, W przypadku prac nie wystepujacych w |
kosztorysie ofertowym, wycena zostanie dokonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg ‘
szczegblowa, przy zastosowaniu nastepujacych sktadnikéw cenotworezych: |

1) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego wg |
publikacji Sekocenbud, aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu,

2) koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzien ‘
sporzadzenia kosztorysu,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny wg Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu,

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedhug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na |
dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku zostang przyjete na podstawie
ogolnie dostepnych katalogobw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach |
internetowych, ofert handlowych, itp., |

5) naklady rzeczowe — w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych KNR. |

6. Wykonawca o$wiadcza, 7e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
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faktury VAT. Numer NIP Wykonawey ........coceceevvveeennennnnee.

7. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawianych nie czgdciej niz raz w miesigeu wraz z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego robot.

8. Wykonawca bedzie wystawial faktury, gdzie nabywca bedzie Gmina Brodnica, NIP 874-16-83-
634, odbiorcg bedzie Urzgd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87 — 300 Brodnica.

9. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

10. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czgsei robot,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbi6r pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek zaistniatych w okresie gwarancji.

2. Odbiory cz¢sciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgltaszaé gotowosé do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (rob6t) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacjg powykonawcza opisang i skompletowana, w tym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukeje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru konicowego.



. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu ich usuni¢cia az Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
| SR RSN ZE (STOWNIE: oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenic zabezpiecza roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawey z  tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawee wszystkich zobowiazan

zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét budowlanych,

2) roszczen o zaptate kar umownych,

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawcy za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z
art. 647[1] KC,

4) roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie rekojmi,

5) roszezen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego,

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwloki
(termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 niniejszej umowy), ale nie wiecej niz 25 %
wynagrodzenia brutto,



b) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dziefi zwloki liczonej od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad, ale nie wiecej niz 5.000 zt za kazdy przypadek

¢) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey —

w wysokodci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1,

d) Za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 10 % tego wynagrodzenia,

€) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy a takze projektu jej zmiany o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz roboty budowlane w wysokosei 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie w tej umowy,

f) Za  nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo a takze jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w te) umowie.

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego na
okres dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w tej
umowie.

h) Za nieprzedstawienie w terminie okreslonym w SIWZ dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie na umowe o prace osob wykonujacych czynnosei w trakcie realizacji
zamOwienia w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki.

i) Za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynno$ci wskazane w SIWZ w wysokosci 5.000 zt.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie, w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego, powstatej nalezno$ci z tytutu naliczenia kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostalo ztozone pod
wplywem bledu, ani nie jest obarczone jakgkolwiek inng wada o$wiadczenia woli
skutkujgca jego niewaznoscig

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust.1, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartodé
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$é kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosei powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni, w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci,

2) Wiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie 21 dni od dnia powzigcia wiadomodci o powyzszej
okolicznosci,

4) Warto$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 25 % wynagrodzema brutto,
w terminie 21 dni od dnia tego przekroczenia,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptlaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru w terminie 21 dni od dnia odmowy,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 21 dni
od dnia zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 10
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w frakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 1winien zawiera¢ w szczegolnoscei:

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, zgodnie z trescig
niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

2) szczegdlowy zakres robot powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace
si¢ na dany element bedzie realizowal dany podwykonawca,

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizacje wskazanego elementu robot, ktore
nie moze by¢ wyzsze niz warto$¢ tego elementu robdt okreslona w kosztorysie ofertowym,

4) termin wykonania robot przez podwykonaweg, ktdry nie moze by¢ pdzniejszy niz termin
zakonczenia robdt okreslony niniejszg umowg i musi gwarantowaé zakonczenie przedmiotu
niniejszej umowy w terminie umownym,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

6) obowigzek zatrudniania przez podwykonawce osob na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie
wskazanym w SIWZ,

7) zakaz dokonywania potracenn i kompensat pomiedzy Wykonaweg i podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami, w tym rowniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajace] wymagan zamowienia okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre$lonym w ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonaweg i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym terminie nie diuzszym niz 3 dni, pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu, w
terminie 15 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu faktury, dowodéw zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnosci sg czescig sktadows
wystawionej przez Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
dowodéw zaplaty, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawey. Od
zatrzymane] kwoty odsetki nie przysluguja. Nieprzedlozenie dowodow zaptaty w terminie 30
dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu faktury bedzie traktowane jako brak zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pltatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawey Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o

ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

§11
Gwarancja wykonawey i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
5 G SR miesiecy od dnia odbioru konicowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad 1 usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub droga elektroniczng) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego, albo nienalezycie usunie wadg, albo odmowi usunigcia wady za ktéra
odpowiedzialnos¢ ponosi, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawee (wykonanie zastepcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawcg w terminie kosztéw wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosei przewyzszy wysokosé zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie dochodzié¢ zaplaty na zasadach ogdlnych.

§12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru
wykonawey w nastgpujagcym zakresie terminu wykonania zamowienia, gdy wystapia
naste¢pujgce okolicznoscei:
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, trwajace diuzej niz 10 dni, uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych z powodu technologii realizowania prac,
okreSlonej normami i innymi przepisami technicznymi, a takze umowa i
STWIORB, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dziennik budowy lub
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protokotem,

b) natrafianie na niewypaly i niewybuchy,

¢) natrafienie na wykopaliska archeologiczne,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, kurzawka, glazy narzutowe itp.),

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (np. bunkry, fundamenty, kable, rury
itp.),

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
tym nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy, wstrzymanie robdt przez
Zamawiajacego powyze] 2 tygodni, konieczno$¢ usuniecia bledéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania od
operatora lub wlasciciela sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zgody lub
zezwolenia ( w tym warunkow technicznych), niezbednych w celu likwidacji kolizji
oraz przebudowy 1 zabezpieczenia sieci 1 urzgdzen,

g) zmiany begdace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym: brak wydania
decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty
wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy
spetnialo  wszystkie warunki formalne, wydanie decyzji administracyjnej
zmieniajacej decyzje, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,
odmowa wydania przez wilasciwy organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy.

h) przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna uniknaé, ani im
zapobiec, w szczegblnoscei: protesty mieszkancow lub innych oséb prawnych i
fizycznych, wystapily kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
pracami, ktérych nie sposdb unikngé, a ich wystapienie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, wystapily srodki
ochrony prawnej wg ustawy Prawo zamowien publicznych,

i) dzialanie sity wyzszej.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 termin wykonania
zamoOwienia moze ulec zmianie o czas niezbedny do prawidlowego ukonczenia robét ustalony
przez strony umowy.
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§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Prawo
zamoOwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy

prawa zamoOwien publicznych nie stanowia inaczej.
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§ 14
Umowg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SIWZ,

3) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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