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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wydzielenie pomieszczenia Sali dla przedszkolakéw, szatni w istniejagcym hollu szkoly oraz w gabinecie dyrektora i se-
kretariacie pomieszczenia sanitarnego i gospodarczego. Przedszkole zlokalizowane bedzie na parterze budynku z odrebnym wejsciem i wy-
dzielone od pozostatej czesci szkoty strefg odpornosci ogniowe;.

Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

" Powierzchnia uzytkowa szkoty w granicach inwentaryzacji 383,70 m2
" Powierzchnia zabudowy w granicach inwentaryzacji 505,00 m2

" Kubatura w granicach inwentaryzacji 1616,00 m2

" Powierzchnia przedszkola 220,60 m2

" Kubatura przedszkola 705,92 m3

W prowadzone rozwigzania architektoniczno - budowlane

Wydzielenie pomieszczen - zaprojektowano wykonanie $ciany konstrukcyjnej o grubosci 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 600 na za-
prawie klejowej. Sciang nalezy wykonaé na fundamencie zelbetowym o szeroko$ci 40 cm i wysokosci 30 cm na posadowionym gtebokosci co
najmniej 60 cm ponizej posadzki. Sciana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym wykonanym mechanicznie.

Potaczenia $ciany z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonaé¢ na strzepia lub poprzez faczniki stalowe.

Wykonanie otworéw w Scianie do sanitariatow.
Otwdr nalezy wykonczy¢ tynkiem wewnetrznym lub ptytami gipsowo-kartonowymi z gtadzig gipsowg i malowaniem w kolorze.

Posadzka projektowanej sali - zaprojektowano rozbioérke istniejacych posadzek i warstw podposadzkowych (takze w wydzielonej komunikacji).
Nalezy wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe z izolacjg termicznag ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm, szlichte cementowg grubosci 5 cm
oraz warstwe szczepna wyréwnujgcg z zaprawy cementowej.

Jako wierzchnig warstwa podtogi zaprojektowano wyktadzine rolkowg PCV antystatyczng o grubosci warstwy uzytkowej 1,2 mm. Wyktadzina
wywinieta na $ciany boczne na wysoko$¢ okoto 10 - 12 cm

Posadzka sanitariatéw, szatni i pomieszczenia gospodarczego - zaprojektowano wymiane istniejgcej podtogi wraz z wykonaniem warstw pod-
posadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS100 o gr. 5 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnig warstwa podtogi zaprojektowano
ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na scieranie.

Gtadzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykonczenie $cian wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowa na $ciany i
sufit nalezy $ciany zagruntowac¢. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke
zbrojgca z widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe osfoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie $cian - zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbami
emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora - kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej Ill. Sufity
nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie w sali - zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego i wysokosci nie mniej niz 150 cm.

Wydzielenie pomieszczen sanitariatéw - w miejscu projektowanych $cianek nalezy wykonac $cianki dziatowe murowane z bloczka gazobetono-
wego o grubosci 12 cm na zaprawie klejowej - dotyczy toalety dla personelu. Pozostate toalety wydzieli¢ Sciankami systemowymi.

Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe - w sanitariatach zaprojektowano z ptyt laminatu kompaktowego (tacznie z drzwiami) o grubosci 13 mm,
ktory spetnia normy dotyczgce wymagan wilgotnosci oraz jest materiatem fatwo zmywalnym. Dopuszcza sie zamocowanie $cianki "przepierza-
jacej" na wysokosci od posadzki okoto 15 cm i do wysokosci min. 200 cm. Wedtug wzoru: SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm, PO-
SIADAJACE SCIANE PRZEDNIA, PODPORY REGULOWANE 150mm, ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO, ZA-
WIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA, PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM.

Wykonanie wentylacji pomieszczen - zaprojektowano wykonanie przewodéw wentylaciji grawitacyjnej wszystkich pomieszczen sanitarnych.
Przewody wykona¢ pionowo ponad dach ksztattkami systemowymi z keramzytu, pozostawiajgc w sufitach kratki wentylacyjne. Przewody otyn-
kowac i pomalowa¢ w pomieszczeniach przez ktére bedg przechodzity a ponad dachem przewody obmurowac cegtg klinkierowg petng i zakon-
czy¢ czapg betonowg pokrytg papg termozgrzewalng nawierzchniowa. W bocznych scianach kominéw osadzi¢ stalowe kratki wentylacyjne.
Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ wiertnicg bez nadmiernej ingerencji w istniejacg konstrukcje. Kominy w salach lekcyjnych pietra dopa-
sowac do uktadu pomieszczen unikajgc kolizji w uzytkowaniu.

Plytki $cienne - zaprojektowano wykonanie okfadzin $ciennych w pomieszczeniu gospodarczym i sanitariacie do wysokosci 200 cm.
Wykonczenie sufitéw - naprawa miejscowa spekan sufitéw, przygotowanie podioza, gtadzie gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi..
Elewacja budynku - wykonanie otworu wyj$cia ewakuacyjnego nalezy naprawic i dostosowac elewacje do istniejgcego wzoru i wygladu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydtowa - zaprojektowano stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wy-
posazong w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty lub braz RAL 8011.

Stolarka okienna PCV - istniejgca do regulacji, w jednym oknie zaprojektowano otwér drzwiowy (wyjscie ewakuacyjne). W tym celu nalezy wy-
kona¢ podmurowanie otworu okiennego i zamontowa¢ nadproze prefabrykowane na wysokosci otworu drzwiowego. Stolarka drzwiowa jak w
opisie wyzej.

W $cianie oddzielajacej przedszkole od komunikacji zaprojektowano nie otwierane naswietla $cienne o odpornosci ogniowej EI130.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zaprojektowano drzwi drewniane petne (ewentualnie szybka w gérnej cze$ci drzwi). Skrzydta drzwiowe drew-
niane do sal i fazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w kolorze zblizonym do istniejgcych w szkole z przettoczeniami i oblistwowaniem z
drewna. Futryny drewniane na catg szerokos¢ muru. Drzwi wyposazone w zamki na klucz patentowy.

Zadaszenie nad wejsciem - Zaprojektowano wykonanie nad wej$ciami zadaszen o pokryciu lekkim szktem akrylowym z konstrukcji nosnej ze
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stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami o szerokosci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z kazdej strony i dtugosci

co najmniej 160 cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymujgca i usztywniajgcg (ewentualnie w miare potrzeby w
odciagi)

Schody zewnetrzne - zaprojektowano wykonanie chodéw zewnetrznych wraz z doj$ciem do istniejgcego chodnika. Schody i dojscie wykona¢ z
kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Jako podbudowe zaprojektowano warstwe betonu B15 o grubosci co naj-
mniej 15 cm. Nawierzchnie z kostki nalezy obramowaé obrzezami betonowymi o grubosci 6 cm. Catg nawierzchnie nalezy wykona¢ w kolorze
grafitowym.
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kosztorys naktadczy - przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i parkietu m?2
d.1/0504-03
154.80+13.40+16.30 m?2 184.500
RAZEM 184.500
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
(17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+5.43)*0.25*0.50 m3 4.431
RAZEM 4.431
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I- |m3
d.1/0317-0101 Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szero-
kos¢ 0.8-1.5m
4.431 m3 4.431
RAZEM 4.431
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.1/0202-01 nie betonu
(17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+5.43)*0.25*0.50 m3 4.431
RAZEM 4.431
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.115 t 0.115
RAZEM 0.115
6/|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1/0290-01 $r.do 7 mm
0.080 t 0.080
RAZEM 0.080
7/KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 cm z | m?
d.1/0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
17.44*3.20 m?2 55.808
RAZEM 55.808
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1/0127-03
(3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20 m?2 53.504
RAZEM 53.504
9|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach| m2
d.1/0804-01
17.44*3.20*2+(3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20*2 m?2 218.624
RAZEM 218.624
10| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0132-05
1.80+1.80+1.20+1.20+1.20+1.20 m 8.400
RAZEM 8.400
11|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg-|szt.
d.1/0132-02 ty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.70*0.85*0.35+1.00*2.05*0.16 m3 0.834
RAZEM 0.834
13|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej | gniazd.
d.1/0346-01 dla belek stalowych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
14| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1|0336-07 wapiennej
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - DIWUTEOWNIK 160 m
d.1/0125-05
2.000+2.00 m 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm  |szt.
d.1/0206-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemen- |m?2
d.1]0704-03 towg
2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1/0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
19|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach, m2
d.1]0711-20 spocznik.na podt.z bet.,siatek,ptyt wiér.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) - obrobienie drzwi
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.50*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.1/0701-02 SZACUNKOWO POWIERZCHNIA 30%
(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+5.60+5.60)*3.20*30% m?2 71.482
RAZEM 71.482
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2
d.1/0710-01
71.482 m?2 71.482
RAZEM 71.482
22/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o sr. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen-|cm
d.1/0408-03 towymi
45*8*4 cm 1440.000
RAZEM 1440.000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm m?2
d.1/0209-03 Krotnos¢ = 2
0.35*0.24*4 m?2 0.336
RAZEM 0.336
24| KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i kominowych systemowych murowane |m
d.1]0107-02 w trakcie wznoszenia $cian na klej - komplet (2-wentylacyjne) od poziomu pietra -
4 komplety
5.00*4 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod kalenicg o wysiegu do 15 |m?3
d.1/0219-01 cm
(0.36+0.36+0.25+0.25)*0.10*0.15 m3 0.018
RAZEM 0.018
26/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1/0310-02 ponad dachem z cegty klinkierowej
0.35*0.45*0.60%4 m3 0.378
RAZEM 0.378
27|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.1/0219-05
0.45*0.35%*4 m?2 0.630
RAZEM 0.630
28| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.1/0322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu m3
d.1/0354-01
184.50*0.02+4.431+71.482*0.025+0.834 m3 10.742
RAZEM 10.742
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatu z rozbiorki m3
d.1]0108-09
10.742 m3 10.742
RAZEM 10.742
31|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbidrki - kolejne 5 km m3
d.1/0108-10 Krotno$¢ = 5
10.742 m3 10.742
RAZEM 10.742
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2/0106-02
14.80+17.00+68.00+54.40+13.40+16.30+(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+ | m? 606.072
5.60+5.60)*3.20+183.90
RAZEM 606.072
33|KNR 2-02 Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych instalacji wentylacyjnej i sanitarnej m2
d.2/2004-05
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.2|2009-02 nach na podfozu z tynku
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2/1505-01 gtadkich bez gruntowania
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
36/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2/0802-06
(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+5.60+5.60)*3.20+218.624 m?2 456.896
RAZEM 456.896
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.2|0124-01 wykonanie warstwy posredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
KOMUNIKACJA - jednostronie - $ciana projektowana
HOLL - wszystkie $ciany
SZATNIA - wszystkie Sciany
SALA - wszystkie Sciany
(18.10+18.10+3.43+3.43+2.70+2.70+5.67+5.67+5.67+5.67+0.50+0.50+0.50+ m2 111.210
1.50)*1.50
RAZEM 111.210
38|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.2/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
111.210 m?2 111.210
RAZEM 111.210
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
456.896-111.210-67.840 m?2 277.846
RAZEM 277.846
40/NNRNKB Oczyszczenie $cierne reczne podloza posadzek m?2
d.2|1202 1134-01
14.80+54.40+17.00+68.00+13.40+16.30 m? 183.900
RAZEM 183.900
41 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - | m?2
d.2|1202 1134-01
183.900 m?2 183.900
RAZEM 183.900
42/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny techniczne o gr. 3-5 mm m2
d.2/202 1133-01
68.00 m? 68.000
RAZEM 68.000
43|KNR 2-02 Analogia - lecz smarowanie podtoza klejem jednokrotnie m2
d.2/0602-01
68.00 m? 68.000
RAZEM 68.000
44| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywinigciem na $ciany 10 cm m2
d.2{1112-03
68.00 m? 68.000
RAZEM 68.000
45/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin technicznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2{1112-09
68.00 m? 68.000
RAZEM 68.000
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.2|202 1134-02
(3.00+3.00+5.45+5.45+1.20+5.45+5.45+2.46+2.46)*2.00 m?2 67.840
RAZEM 67.840
47|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?
d.2|0840-05 wie klejowej
67.840 m?2 67.840
RAZEM 67.840
48/ KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m?2
d.2/1104-07
13.40+16.30+17.00+14.80+54.40 m?2 115.900
RAZEM 115.900
49/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2|2009-04 konywane recznie
SUFITY
115.900+68.00 m?2 183.900
RAZEM 183.900
50| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.2|202 1134-02
183.900 m?2 183.900
RAZEM 183.900
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2|1204-01
183.900 m?2 183.900
RAZEM 183.900
52| Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 3-DRZWIOWY szt.
d.2|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy - przedszkole PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
53|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi wewnetrznych drewnianych m2
d.3/0701-06
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
54| KNNR 3 W stawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z profili aluminiowych z samoza- | m?2
d.3/0702-06 mykaczem i przeszkleniem u gory
WZOR STOLARKI ISTNIEJACEJ Z NASWIETLEM, OTWIERALNE SKRZYD-
£O O SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 90 cm, DRZWI OTWIERANE NA ZE-
WNATRZ
1.57*2.20+1.57*2.20+1.46*2.10 m?2 9.974
RAZEM 9.974
55/KNNR 3 W stawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z profili aluminiowych z samoza- | m?2
d.3/0702-06 mykaczem i przeszkleniem u gory
DZRWI EI 30
1.46*2.10 m?2 3.066
RAZEM 3.066
56|KNNR 3 W stawienie nowych naswietli zespolonych m2
d.3/0701-04 NASWIETLA EI 30
1.80*1.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
57|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu- | m?2
d.3/2006-05 pach, belkach i oéciezach na zaprawie, obrobienie otworéw po wymianie stolarki
wraz z malowaniem
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
4 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
58| KNR-W 2-15 |Analogia - montaz wieszaka na kubki i reczniki kpl.
d.4/0222-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz dozownika mydta szt.
d.4/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz lustra tazienkowego szt.
d.4/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-15 | Analogia - montaz podestu do toalet dla dzieci (podstawka) szt.
d.4/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 | Analogia - montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.4/0222-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-15 | Analogia - montaz uniwersalnego podajnika recznikéw szt
d.4/0222-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY ZEWNETRZNE
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta - chodnik i schody zewnetrzne, m2
d.5/0101-01
3.50*2.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
65|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
8.750 m?2 8.750
RAZEM 8.750
66| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.5/0109-03 ANALOGIA LECZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
DOJSCIEM
8.750 m?2 8.750
RAZEM 8.750
67 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.5/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
8.750 m?2 8.750
RAZEM 8.750
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
8.750 m?2 8.750
RAZEM 8.750
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5/0407-04 spoin zaprawg cementowg

-7-

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy - przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.50+3.50+2.50+2.50+2.50 m 14.500
RAZEM 14.500
70/KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.5/1207-05 trzecim stopniu
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
2.20+2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
71/KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szktem | m?2
d.5/1220-04 akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
2.15*2.50 m?2 5.375
RAZEM 5.375
72 Naprawa elewaciji po robotach zwigzanych z montazem drzwi, miejscowe odmalo- |kpl
d.5|analiza indy- |wanie
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys naktadczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i m2
d.1/0504-03 parkietu
przedmiar = 154.80+13.40+16.30 = 184.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 95.9400| 0.00000 0.00
0.52 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- m3
d.1/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar = (17.44*0.30%0.50)+(3.42+5.67+
5.43)*0.25*0.50 = 4.431 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.5800| 0.00000 0.00
6.45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- m3
d.1/0317-0101 damenty w gruntach suchych kat.I-Il z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gte-
boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 4.431 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.4590| 0.00000 0.00
1.232 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, sze- | m3
d.1/0202-01 rokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu
przedmiar = (17.44*0.30%0.50)+(3.42+5.67+
5.43)*0.25*0.50 = 4.431 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.8337| 0.00000 0.00
7.41 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 4.4975| 0.00000 0.00
1.015 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0.0310| 0.00000 0.00
0.007 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0222| 0.00000 0.00
0.005 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3484| 0.00000 0.00
0.53 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.2216| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm
przedmiar =0.1151t
-R--
1* robocizna r-g 4.9312| 0.00000 0.00
42.88 r-g/t
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.1173| 0.00000 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00

1.5 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4945| 0.00000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.6670| 0.00000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5520| 0.00000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0920, 0.00000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1840| 0.00000 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
przedmiar =0.080 t
-R--
1* robocizna r-g 2.8576| 0.00000 0.00
35.72 r-git
-M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0802| 0.00000 0.00
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.2880| 0.00000 0.00
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.3800 0.00000 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.3224| 0.00000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0576| 0.00000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1040| 0.00000 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m?2
d.1/0108-03 kosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw beto-
nu komoérkowego dtugosci 59 cm
przedmiar = 17.44*3.20 = 55.808 m?
-R--
1* robocizna r-g 58.0403| 0.00000 0.00
1.04 r-g/m?
-M -
2* bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm szt. 379.4944| 0.00000 0.00
6.8 szt./m?
3 zaprawa m3 1.1720, 0.00000 0.00
0.021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gru- m2
d.1/0127-03 bosci 12 cm
przedmiar = (3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20
=53.504 m?
-R--
1* robocizna r-g 42.2682| 0.00000 0.00
0.79 r-g/m?
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. | 438.7328| 0.00000 0.00

8.2 szt./m?

-10-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa m3 0.5350| 0.00000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 3.7453| 0.00000 0.00
0.07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.1/0804-01 mechanicznie na $cianach i stupach
przedmiar = 17.44*3.20*2+(3.42+5.67+5.43+
1.20+1.00)*3.20*2 = 218.624 m?
-R--
1* robocizna r-g 104.2836/ 0.00000 0.00
0.477 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6559| 0.00000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m?3 4.6786| 0.00000 0.00
0.0214 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4810, 0.00000 0.00
0.0022 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11.6745| 0.00000 0.00
0.0534 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.1]0132-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 1.80+1.80+1.20+1.20+1.20+1.20 =
8.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6800| 0.00000 0.00
0.2 r-g/m
-M -
2 nadproza prefabrykowane m 8.5680| 0.00000 0.00
1.02 m/m
~-S--
3 wyciag m-g 0.1680, 0.00000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt.
d.1/0132-02 nach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow
przedmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.7000{ 0.00000 0.00
2.14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-

mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych

przedmiar = 1.70*0.85*0.35+1.00*2.05*0.16 =
0.834 m3

~R--

-11 -
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jedn.
1* robocizna r-g 7.1974| 0.00000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 1 ceg. w $cianach | gnia
d.1/0346-01 z cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalo- zd.
wych
przedmiar = 2 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 1.3000| 0.00000 0.00
0.65 r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z| m
d.1|0336-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =2.00*2 =4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 9.0800, 0.00000 0.00
2.27 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - m
d.1]0125-05 DWUTEOWNIK 160
przedmiar =2.000+2.00 = 4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.0544| 0.00000 0.00
0.0136 r-g/m
-M -
2* ksztattowniki walcowane dwuteowniki 160' m 4.0000( 0.00000 0.00
1 m/m
3* siatka tkana'Rabitza’' kg 0.0400| 0.00000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy' m-g 0.0040| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2| szt.
d.1/0206-04 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.6000, 0.00000 0.00
3.3 r-g/szt.
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0220| 0.00000 0.00
0.011 t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0380| 0.00000 0.00
0.019 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0640| 0.00000 0.00
0.032 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl 111 m3 0.0072| 0.00000 0.00
0.0036 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800| 0.00000 0.00
0.04 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200| 0.00000 0.00
0.06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000

-12-
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia-| m?2
d.1]0704-03 nach i stropach zaprawa cementowg
przedmiar = 2.00*2 = 4.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.9600| 0.00000 0.00
0.49 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0164| 0.00000 0.00
0.0041 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0016/ 0.00000 0.00
0.0004 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0476, 0.00000 0.00
0.0119 m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0800| 0.00000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg.| m?
d.1/0303-01 lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar = 2.50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0750( 0.00000 0.00
1.63 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt. 71.7500( 0.00000 0.00
28.7 szt./m?
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 6.4750| 0.00000 0.00
2.59 kg/m?
4* wapno suchogaszone kg 3.6250 0.00000 0.00
1.45 kg/m?
5* piasek do zapraw m3 0.0325| 0.00000 0.00
0.013 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0500| 0.00000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na m2
d.1]0711-20 strop.,belk.,podcigg.,biegach,spocznik.na podt.z
bet.,siatek,ptyt wiér.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) -
obrobienie drzwi
przedmiar = 2.50*2 = 5.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.2500| 0.00000 0.00
2.25 r-g/m?
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0305| 0.00000 0.00
0.0061 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0285| 0.00000 0.00
0.0057 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1540, 0.00000 0.00
0.0308 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2500| 0.00000 0.00

0.05 m-g/m?
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1]0701-02 towo-wapiennej na Scianach
SZACUNKOWO POWIERZCHNIA 30%
przedmiar = (11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+
5.43+5.60+5.60)*3.20*30% = 71.482 m?
-R--
1* robocizna r-g 29.3076| 0.00000 0.00
0.41 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2
d.1/0710-01 przedmiar = 71.482 m2
-R--
1* robocizna r-g 87.9229| 0.00000 0.00
1.23 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3002| 0.00000 0.00
0.0042 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2144| 0.00000 0.00
0.003 m3/m?2
4* piasek do zapraw" m3 1.3439, 0.00000 0.00
0.0188 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2.8593| 0.00000 0.00
0,5t
0.04 m-g/m2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.1445| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 25 mm w konstrukcjach | cm
d.1/0408-03 zelbetowych wiertnicami diamentowymi
przedmiar = 45*8*4 = 1440.000 cm
-R--
1* robocizna r-g 31.6800| 0.00000 0.00
0.022 r-g/cm
-M -
2* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5 %(od R)
~-S--
3* wiertnica diamentowa do otworéw zelbetowych m-g 27.3600| 0.00000 0.00
0.019 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwiro- | m?
d.1/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.35%0.24*4 = 0.336 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.0371| 0.00000 0.00
11.96*2=23.92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24 KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i ko- m
d.1/0107-02 minowych systemowych murowane w trakcie

wznoszenia $cian na klej - komplet (2-wentyla-
cyjne) od poziomu pietra - 4 komplety
przedmiar =5.00*4 = 20.000 m

-14 -
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kosztorys naktadczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.6000| 0.00000 0.00
0.38 r-g/m
-M -
2* kanat systemowy 2-kanatowy kpl 4.0000( 0.00000 0.00
4 kpl
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 118.2000, 0.00000 0.00
5.91 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25/KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw| m3
d.1/0219-01 pod kalenicg o wysiegu do 15 cm
przedmiar = (0.36+0.36+0.25+0.25)*0.10*0.15 =
0.018 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2692| 0.00000 0.00
70.51 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.0184| 0.00000 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl m3 0.0065| 0.00000 0.00
0.363 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0022| 0.00000 0.00
0.121 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1656| 0.00000 0.00
9.2 kg/m3
6* pret fi 6 kg 0.1242| 0.00000 0.00
6.9 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag' m-g 0.0434| 0.00000 0.00
2.41 m-g/m3
9* Srodek transportowy' m-g 0.0045| 0.00000 0.00
0.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
d.1/0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegly klinkierowej
przedmiar = 0.35*0.45*0.60*4 = 0.378 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.5071| 0.00000 0.00
19.86 r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt. 148.1760| 0.00000 0.00
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 17.1990| 0.00000 0.00
45.5 kg/m3
4* piasek do zapraw t 0.1799| 0.00000 0.00
0.476 t/m3
5* wapno suchogaszone kg 9.6730| 0.00000 0.00
25.59 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1247| 0.00000 0.00
0.33 m-g/m3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.2285| 0.00000 0.00
05t
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
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kosztorys naktadczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.1]0219-05 przedmiar = 0.45*0.35*4 = 0.630 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.0412| 0.00000 0.00
3.24 r-g/m?2
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.0447, 0.00000 0.00
0.071 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0088| 0.00000 0.00
0.014 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3780| 0.00000 0.00
0.6 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wycigg" m-g 0.0945| 0.00000 0.00
0.15 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0063| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
28| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1/0322-02 ponad dachem
przedmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4400| 0.00000 0.00
0.68 r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt. 16.0000| 0.00000 0.00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 16.5600| 0.00000 0.00
2.07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0400, 0.00000 0.00
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm szt. 8.0000| 0.00000 0.00
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
29|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu m3
d.1/0354-01 przedmiar = 184.50*0.02+4.431+71.482*0.025+
0.834 =10.742 m3
-R--
1* robocizna r-g 107.4200{ 0.00000 0.00
0.1*100=10 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatu z rozbiorki m3
d.1/0108-09 przedmiar = 10.742 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.9314| 0.00000 0.00
1.39 r-g/m?3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 7.7342| 0.00000 0.00
0.72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbidrki - kolejne 5 km | m3
d.1/0108-10 Krotno$¢ = 5

przedmiar = 10.742 m3
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0742| 0.00000 0.00
0.02*5=0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR AT-40  |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2/0106-02 przedmiar = 14.80+17.00+68.00+54.40+13.40+
16.30+(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+
5.60+5.60)*3.20+183.90 = 606.072 m?2
-R--
1* robocizna r-g 121.2144| 0.00000 0.00
0.2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33|KNR 2-02 Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych instalacji | m?2
d.2|2004-05 wentylacyjnej i sanitarnej
przedmiar = 75.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 181.2150| 0.00000 0.00
2.4162 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm' m2 78.7500( 0.00000 0.00
1.05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U kg 54.0000| 0.00000 0.00
0.72 kg/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane kg 198.0000f 0.00000 0.00
2.64 kg/m?
5% kotki do wstrzeliwania szt. | 304.5000, 0.00000 0.00
4.06 szt./m?2
6 wkrety do ptyt gipsowych kg 2.6025 0.00000 0.00
0.0347 kg/m?
7 gips budowlany szpachlowy' t 0.0990| 0.00000 0.00
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 169.8000/ 0.00000 0.00
mm
2.264 m/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-| m?2
d.2|2009-02 su szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z
tynku
przedmiar = 75.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.1950| 0.00000 0.00
0.2426 r-g/m?
-M -
2* gips budowlany szpachlowy' t 0.2453| 0.00000 0.00
0.00327 t/m2
3 woda m3 0.1598| 0.00000 0.00
0.00213 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3000| 0.00000 0.00
0.004 m-g/m?
6* Srodek transportowy" m-g 0.2400| 0.00000 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar = 75.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.4325| 0.00000 0.00

0.1391 r-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm?3 21.6825| 0.00000 0.00
0.2891 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy" m-g 0.0225| 0.00000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2/0802-06 przedmiar = (11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+
5.43+5.60+5.60)*3.20+218.624 = 456.896 m?
-R--
1* robocizna r-g 192.8101| 0.00000 0.00
0.422 r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 1142.2400| 0.00000 0.00
2.5 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
37|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.2/0124-01 syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
warstwy posredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
KOMUNIKACJA - jednostronie - $ciana projekto-
wana
HOLL - wszystkie $ciany
SZATNIA - wszystkie Sciany
SALA - wszystkie Sciany
przedmiar = (18.10+18.10+3.43+3.43+2.70+
2.70+5.67+5.67+5.67+5.67+0.50+0.50+0.50+
1.50)*1.50 = 111.210 n¥
-R--
1* robocizna r-g 9.2304| 0.00000 0.00
0.083 r-g/m2
-M -
2* Srodek gruntujgcy mozaikowy kg 33.3630| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
38|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.2/0124-05 syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
przedmiar =111.210 m?
-R--
1* robocizna r-g 47.5979| 0.00000 0.00
0.428 r-g/m?
-M -
2 tynk mozaikowy KOLOR kg 500.4450, 0.00000 0.00
4.5 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar = 456.896-111.210-67.840 = 277.846
m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.6484| 0.00000 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm?3 80.3253| 0.00000 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40 NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne reczne podloza posadzek | m?2
d.2|1134-01 przedmiar = 14.80+54.40+17.00+68.00+13.40+
16.30 = 183.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.0340| 0.00000 0.00
0.06 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.2|1134-01 wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar = 183.900 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.0340| 0.00000 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* Srodek do gruntowania posadzek dm3 38.6190| 0.00000 0.00
0.21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréownawcze pod wyktadziny m2
d.2/1133-01 techniczne o gr. 3-5 mm
przedmiar = 68.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 19.0400| 0.00000 0.00
0.28 r-g/m?
-M -
2 masa wyrownujaca - wedtug technologii szlifowa- | kg 74.8816/ 0.00000 0.00
na
1.1012 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 6.1200| 0.00000 0.00
0.09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43|KNR 2-02 Analogia - lecz smarowanie podtoza klejem jed- m2
d.2|0602-01 nokrotnie
przedmiar = 68.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.3180( 0.00000 0.00

0.0635 r-g/m?

M --
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jedn.
2* klej kg 20.4000| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0272| 0.00000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywi- | m?2
d.2{1112-03 nigciem na $ciany 10 cm
przedmiar = 68.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 27.4652| 0.00000 0.00
0.4039 r-g/m?
-M -
2* wykfadzina techniczna przeznaczona do uzy- m?2 80.9200| 0.00000 0.00
tecznosci publicznej - 1.2 warstwa uzytkowa do-
datek za wywiniecie na $ciang 10 cm (zwigkszo-
no norme o 10%)
1.19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych - zgrzewanie | m?2
d.2{1112-09 wyktadzin rulonowych
przedmiar = 68.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.5748| 0.00000 0.00
0.1261 r-g/m?
-M --
2 materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2/1134-02 przedmiar = (3.00+3.00+5.45+5.45+1.20+5.45+
5.45+2.46+2.46)*2.00 = 67.840 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.4272| 0.00000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 14.9248| 0.00000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0136/ 0.00000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0204| 0.00000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m?2
d.2|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 67.840 m?2
-R--
1* robocizna r-g 84.1216| 0.00000 0.00
1.24 r-g/m?2
-M -
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2 ptytki $cienne wielobarwne m2 71.2320/ 0.00000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 192.6656| 0.00000 0.00
2.84 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 22.9503| 0.00000 0.00
0.3383 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48| KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2
d.2/1104-07 przedmiar = 13.40+16.30+17.00+14.80+54.40 =
115.900 n?
-R--
1* robocizna r-g 143.3104| 0.00000 0.00
1.2365 r-g/m?
-M -
2 ptytki posadzkowe ceramiczne wielobarwne m2 119.3770| 0.00000 0.00
1.03 m2/m?2
3* zaprawa cementowa m. 12 m?3 1.9471| 0.00000 0.00
0.0168 m3/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0.0116| 0.00000 0.00
0.0001 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3| m2
d.2/2009-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
SUFITY
przedmiar = 115.900+68.00 = 183.900 n?
-R--
1* robocizna r-g 50.2415| 0.00000 0.00
0.2732 r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.6179| 0.00000 0.00
0.00336 t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw' m-g 0.7356| 0.00000 0.00
0.004 m-g/m?
5% wyciag' m-g 3.6780| 0.00000 0.00
0.02 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.6069| 0.00000 0.00
0.0033 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2(1134-02 przedmiar = 183.900 m?
-R--
1* robocizna r-g 14.7120| 0.00000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 40.4580| 0.00000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0368| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0552| 0.00000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
-22 -
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.2/1204-01 rych tynkdw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 183.900 m?
-R--
1* robocizna r-g 21.8841| 0.00000 0.00
0.119 r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 54.8022| 0.00000 0.00
0.298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
52| Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 3-DRZWIO- | szt.
d.2|wlasna WYy
SCIANY PEENE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE
DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA
AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDLA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE
Z ALUMINIUM
przedmiar =1 szt.
-M -
1* system kabin szt 1.0000, 0.00000 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
53|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi wewnetrznych drew- m2
d.3/0701-06 nianych
przedmiar = 0.90*2.00*5 = 9.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 27.5400| 0.00000 0.00
3.06 r-g/m?
-M -
2* drzwi drewniane z drewna litego z opaskg regulo- | m2 9.0000| 0.00000 0.00
wang
1 m2/m?2
3* opaska regulowana szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54| KNNR 3 W stawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z| m?2
d.3/0702-06 profili aluminiowych z samozamykaczem i prze-
szkleniem u gory
WZOR STOLARKI ISTNIEJACEJ Z NASWIET-
LEM, OTWIERALNE SKRZYDLO O SZERO-
KOSCI CO NAJMNIEJ 90 cm, DRZWI OTWIE-
RANE NA ZEWNATRZ
przedmiar = 1.57*2.20+1.57*2.20+1.46*2.10 =
9.974 m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.8986| 0.00000 0.00
3.9 r-g/m?
-M -
2 drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamyka- | m?2 9.9740, 0.00000 0.00
czem i zamknieciem na klucz patentowy
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 11.5000| 0.00000 0.00
11.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
55/KNNR 3 W stawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z| m?2
d.3/0702-06 profili aluminiowych z samozamykaczem i prze-
szkleniem u gory
DZRW!I EI 30
przedmiar = 1.46*2.10 = 3.066 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.9574| 0.00000 0.00
3.9 r-g/m?
-M -
2 drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamyka- | m?2 3.0660, 0.00000 0.00
czem i zamknieciem na klucz patentowyEl 30
1 m2/m?2
3* materiaty pomochicze % 11.5000| 0.00000 0.00
11.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
56|KNNR 3 W stawienie nowych naswietli zespolonych m2
d.3/0701-04 NASWIETLA EI 30
przedmiar = 1.80%1.00*2 = 3.600 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.8640| 0.00000 0.00
2.74 r-g/m?
-M -
2* naswietla o odpornosci ogniowej El 30 m?2 3.6000| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 8.5000 0.00000 0.00
8.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.3|2006-05 tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i
osciezach na zaprawie, obrobienie otworéw po
wymianie stolarki wraz z malowaniem
przedmiar = 2.60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2794| 0.00000 0.00
0.8767 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 2.7300, 0.00000 0.00
1.05 m2/m?2
3* gips budowlany szpachlowy' t 0.0150| 0.00000 0.00
0.00577 t/m2
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 5.8864| 0.00000 0.00
mm
2.264 m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-25-

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
58| KNR-W 2-15 |Analogia - montaz wieszaka na kubki i reczniki kpl.
d.4]0222-01 przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6400| 0.00000 0.00
0.32 r-g/kpl.
-M -
2 wieszak na kubki i reczniki szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000, 0.00000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz dozownika mydta szt.
d.4/0222-01 przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6400| 0.00000 0.00
0.32 r-g/szt.
-M -
2 dozownik mydta szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000, 0.00000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz lustra tazienkowego szt.
d.4/0222-01 przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6400| 0.00000 0.00
0.32 r-g/szt.
-M -
2* lustro fazienkowe szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
61|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz podestu do toalet dla dzieci szt.
d.4/0222-01 (podstawka)
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6400| 0.00000 0.00
0.32 r-g/szt.
-M -
2 podest do toalet szt. 2.0000, 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000/ 0.00000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
62|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz pojemnika na papier toaletowy | kpl.
d.4]0222-01 przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6400| 0.00000 0.00
0.32 r-g/kpl.
-M -
2 pojemnik na papier toaletowy kpl. 2.0000| 0.00000 0.00
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
63|KNR-W 2-15 |Analogia - montaz uniwersalnego podajnika recz- | szt
d.4/0222-01 nikow
przedmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3200| 0.00000 0.00
0.32 r-g/szt
-M -
2 uniwersalny podajnik recznikéw kpl. 1.0000, 0.00000 0.00
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.0000, 0.00000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE SANITARIATOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-27 -
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5 ROBOTY ZEWNETRZNE
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta - chodnik i scho- | m?2
d.5/0101-01 dy zewnetrzne,
przedmiar = 3.50*2.50 = 8.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.3290| 0.00000 0.00
0.0376 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
65|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m?2
d.5/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
przedmiar = 8.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.6328| 0.00000 0.00
0.1866 r-g/m?
-M -
2 woda m3 0.0438| 0.00000 0.00
0.005 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
66 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ m?2
d.5/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
ANALOGIA LECZ WYKONANIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOJSCIEM
przedmiar = 8.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.0869| 0.00000 0.00
0.2385 r-g/m?
-M -
2 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0044| 0.00000 0.00
0.0005 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.00000 0.00
0.5 %(od M2)
4* beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 1.0658| 0.00000 0.00
0.1218 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
67 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy m?2
d.5/0109-04 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 8
przedmiar = 8.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.1900| 0.00000 0.00
0.017*8=0.136 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.7105, 0.00000 0.00
0.01015*8=0.0812 m¥m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.5/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 8.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.7993| 0.00000 0.00
1.2342 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa m?2 8.9688| 0.00000 0.00
1.025 m2/m?
3 piasek m3 0.6895| 0.00000 0.00
0.0788 m3/m2
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4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1024| 0.00000 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 0.2275| 0.00000 0.00
0.026 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.1375) 0.00000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.2188| 0.00000 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.5|0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = 3.50+3.50+2.50+2.50+2.50 =
14.500 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5641| 0.00000 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 14.7900| 0.00000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.0870, 0.00000 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0015| 0.00000 0.00
0.0001 t/m
5% woda m3 0.0058| 0.00000 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
70|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne schodowe z rur stalowych | m
d.5/1207-05 osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
przedmiar =2.20+2.20 =4.400 m
-R--
1* robocizna r-g 12.9800| 0.00000 0.00
2.95r-g/m
-M -
2* balustrady i pochwyty stalowe we wzorze wska- m 4.4000( 0.00000 0.00
zanym przez Inwestora
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
71|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe ze stali nie- | m?
d.5/1220-04 rdzewnej o pokryciu lekkim szklem akrylowym
wraz z orynnowaniem w komplecie
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
przedmiar =2.15*2.50 = 5.375 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.4064| 0.00000 0.00
0.8198 r-g/m?
-M -
2 daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem kpl 1.0000, 0.00000 0.00
1 kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.00000 0.00

1.5 %(od M)

~S--
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jedn.
4* Srodek transportowy™ m-g 0.0344| 0.00000 0.00
0.0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
72 Naprawa elewacji po robotach zwigzanych z mon-| kpl
d.5|analiza indywi- |tazem drzwi, miejscowe odmalowanie
dualna przedmiar = 1 kpl
R -
1* robocizna r-g 10.0000{ 0.00000 0.00
10 r-g/kpl
- M -
2 wszelkie konieczne materiaty kpl 1.0000, 0.00000 0.00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
-30-

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy - przedszkole

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1]ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0.00
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0.00
4/ WYPOSAZENIE SANITARIATOW 0.00
5/ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-31 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0.00 0.00%
2 32-52 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
3 53-57 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0.00 0.00%
4 58 - 63 WYPOSAZENIE SANITARIATOW 0.00 0.00%
5 64 -72 ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1893.8011 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|ksztattowniki walcowane dwuteowniki m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
160
2.|prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0802 0.0802 0.00 0.00
3.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.1173 0.1173 0.00 0.00
4.|pret fi 6 kg 0.1242 0.1242 0.00 0.00
5.|balustrady i pochwyty stalowe we wzo- |m 4.4000 4.4000 0.00 0.00
rze wskazanym przez Inwestora
6.|daszki stalowe z pokryciem i orynnowa- |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
niem
7. ksztattowniki stalowe profilowane U kg 54.0000 54.0000 0.00 0.00
8. | ksztattowniki stalowe profilowane kg 1198.0000 198.0000 0.00 0.00
9.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1656 0.1656 0.00 0.00
10.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8064 2.8064 0.00 0.00
11.|siatka tkana'Rabitza' kg 0.0400 0.0400 0.00 0.00
12.| wkrety do piyt gipsowych kg 2.6025 2.6025 0.00 0.00
13.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
14x14 cm
14.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 54.8022 54.8022 0.00 0.00
15.|farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm?3 |102.0078 102.0078 0.00 0.00
16.|$rodek gruntujgcy mozaikowy kg 33.3630 33.3630 0.00 0.00
17.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 1192.6656 192.6656 0.00 0.00
18.|wyktadzina techniczna przeznaczona |m?2 80.9200 80.9200 0.00 0.00
do uzyteczno$ci publicznej - 1.2 warst-
wa uzytkowa dodatek za wywiniecie na
$ciane 10 cm (zwiekszono norme o 10%
)
19.| piasek do betonéw zwyktych m3 0.0380 0.0380 0.00 0.00
20. | piasek m3 0.7765 0.7765 0.00 0.00
21.| piasek do zapraw t 0.1799 0.1799 0.00 0.00
22.|piasek do zapraw" m3 1.3439 1.3439 0.00 0.00
23.| piasek do zapraw m3 0.2741 0.2741 0.00 0.00
24.|2wir do betondw zwyktych wielofrakcyjny | m3 0.0640 0.0640 0.00 0.00
25.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 40.2340 40.2340 0.00 0.00
26.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.0399 0.0399 0.00 0.00
35
27.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.1024 0.1024 0.00 0.00
35
28.|cement 25 z dodatkami t 0.0116 0.0116 0.00 0.00
29.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3307 0.3307 0.00 0.00
30.| wapno suchogaszone kg 13.2980 13.2980 0.00 0.00
31.|gips budowlany szpachlowy t 0.6179 0.6179 0.00 0.00
32.|gips budowlany szpachlowy' t 0.3593 0.3593 0.00 0.00
33.|gips budowlany szpachlowy powierzch- |kg |1142.240 1142.240 0.00 0.00
niowy 0 0
34.| ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 2.7300 2.7300 0.00 0.00
35. | piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm' | m? 78.7500 78.7500 0.00 0.00
36.| cegta budowlana petna klinkierowa szt. 1235.9260 235.9260 0.00 0.00
37.|nadproza prefabrykowane m 8.5680 8.5680 0.00 0.00
38.|masa wyréwnujgca - wedtug technologii |kg 74.8816 74.8816 0.00 0.00
szlifowana
39.| preparat gruntujgcy dm3 | 55.3828 55.3828 0.00 0.00
40.|$rodek do gruntowania posadzek dm3 | 38.6190 38.6190 0.00 0.00
41.|bloczki z betonu komorkowego szt. |379.4944 379.4944 0.00 0.00
59x24x24 cm
42.| ptytki z betonu komodrkowego 49x24x12 |szt. |438.7328 438.7328 0.00 0.00
cm
43.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 14.7900 14.7900 0.00 0.00
44.|kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa m?2 8.9688 8.9688 0.00 0.00
45.|klej kg 20.4000 20.4000 0.00 0.00
46. | ptytki posadzkowe ceramiczne wielobar- |m2 | 119.3770 119.3770 0.00 0.00
wne
47.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2445 0.2445 0.00 0.00
48.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 1.7946 1.7946 0.00 0.00
15
49.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0447 0.0447 0.00 0.00
50.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.4975 4.4975 0.00 0.00
B20
51.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 22.9503 22.9503 0.00 0.00
szanka
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kosztorys naktadczy - przedszkole ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
52.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6559 0.6559 0.00 0.00
53.|zaprawa cementowa m. 12 m3 1.9471 1.9471 0.00 0.00
54.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4.6786 4.6786 0.00 0.00
55.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4810 0.4810 0.00 0.00
56.|zaprawa m3 1.7070 1.7070 0.00 0.00
57.|tynk mozaikowy KOLOR kg [500.4450 500.4450 0.00 0.00
58.| ptytki Scienne wielobarwne m?2 71.2320 71.2320 0.00 0.00
59.| deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm  |m3 0.0072 0.0072 0.00 0.00
kL1
60.| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0243 0.0243 0.00 0.00
61.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0464 0.0464 0.00 0.00
62.| krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0044 0.0044 0.00 0.00
63.| drzwi aluminiowe z przeszkleniem, sa- |m?2 9.9740 9.9740 0.00 0.00
mozamykaczem i zamknieciem na klucz
patentowy
64.| drzwi aluminiowe z przeszkleniem, sa- |m?2 3.0660 3.0660 0.00 0.00

mozamykaczem i zamknieciem na klucz
patentowyEl 30

65.|naswietla o odpornosci ogniowej EI 30 | m? 3.6000 3.6000 0.00 0.00
66.|tasma papierowa perforowana szer.50 |m |175.6864 175.6864 0.00 0.00
mm gr.0.2 mm
67.|woda m3 0.4368 0.4368 0.00 0.00
68.| podest do toalet szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
69.| dozownik mydta szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
70.]lustro tazienkowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
71.|wieszak na kubki i reczniki szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
72.|pojemnik na papier toaletowy kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
73.|uniwersalny podajnik recznikéw kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
74.kotki do wstrzeliwania szt. 1304.5000 304.5000 0.00 0.00
75.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1118.2000 118.2000 0.00 0.00
76. kanat systemowy 2-kanatowy kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00
77.|system kabin szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
78.|drzwi drewniane z drewna litego z opas- | m?2 9.0000 9.0000 0.00 0.00
kg regulowang
79.| opaska regulowana szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
80.| wszelkie konieczne materiaty kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
81.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - przedszkole

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 4.1132 0.00 0.00
2.|wyciag' m-g 3.7214 0.00 0.00
3.|wyciag" m-g 0.0945 0.00 0.00
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.8593 0.00 0.00
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 1.2285 0.00 0.00
6.]samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 7.7342 0.00 0.00
7./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0742 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 6.7386 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy' m-g 0.6154 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy” m-g 0.2625 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy™ m-g 0.0344 0.00 0.00
12. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.7692 0.00 0.00
13. |wibrator powierzchniowy m-g 1.1375 0.00 0.00
14.|mieszarka do zapraw' m-g 0.7356 0.00 0.00
15.|mieszarka do zapraw m-g 0.3000 0.00 0.00
16.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11.6745 0.00 0.00
17.|gietarka do pretéw m-g 0.8744 0.00 0.00
18.|nozyce do pretéw m-g 1.0470 0.00 0.00
19. |prosciarka do pretéw m-g 0.7825 0.00 0.00
20. |wiertnica diamentowa do otwordéw zelbetowych m-g 27.3600 0.00 0.00
21.|pita do ciecia kostki m-g 0.2188 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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