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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wydzielenie pomieszczenia Sali dla przedszkolaków, szatni w istniejącym hollu szkoły oraz w gabinecie dyrektora i se-
kretariacie pomieszczenia sanitarnego i gospodarczego. Przedszkole zlokalizowane będzie na parterze budynku z odrębnym wejściem i wy-
dzielone od pozostałej części szkoły strefą odporności ogniowej.
 
Wykaz powierzchni i kubatura   (bez zmian)
 
" Powierzchnia użytkowa  szkoły w granicach inwentaryzacji      383,70 m2 
" Powierzchnia zabudowy w granicach inwentaryzacji   505,00 m2
" Kubatura w granicach inwentaryzacji                                1616,00 m2
" Powierzchnia przedszkola      220,60 m2
" Kubatura przedszkola      705,92 m3
 
 
Wprowadzone rozwiązania architektoniczno - budowlane
 
Wydzielenie pomieszczeń - zaprojektowano wykonanie ściany konstrukcyjnej o grubości 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 600 na za-
prawie klejowej. Ścianą należy wykonać na fundamencie żelbetowym o szerokości 40 cm i wysokości 30 cm na posadowionym głębokości co
najmniej 60 cm poniżej posadzki. Ściana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym wykonanym mechanicznie. 
Połączenia ściany z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonać na strzępia lub poprzez łączniki stalowe. 
 
Wykonanie otworów w ścianie do sanitariatów.
Otwór należy wykończyć tynkiem wewnętrznym lub płytami gipsowo-kartonowymi z gładzią gipsową i malowaniem w kolorze.
 
Posadzka projektowanej sali - zaprojektowano rozbiórkę istniejących posadzek i warstw podposadzkowych (także w wydzielonej komunikacji).
Należy wykonać nowe warstwy podposadzkowe z izolacją termiczną ze styropianu EPS 100 grubości 5 cm, szlichtę cementową grubości 5 cm
oraz warstwę szczepną wyrównującą z zaprawy cementowej. 
Jako wierzchnią warstwą podłogi zaprojektowano wykładzinę rolkową PCV antystatyczną o grubości warstwy użytkowej 1,2 mm. Wykładzina
wywinięta na ściany boczne na wysokość około 10 - 12 cm
 
Posadzka sanitariatów, szatni i pomieszczenia gospodarczego - zaprojektowano wymianę istniejącej podłogi wraz z wykonaniem warstw pod-
posadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS100 o gr. 5 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnią warstwą podłogi zaprojektowano
płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe o wymaganej odporności na ścieranie. 
 
Gładzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykończenie ścian wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i
sufit należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę
zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami.
 
Malowanie ścian - zaprojektowano malowanie dwukrotne ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Ściany należy pomalować farbami
emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora - kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III. Sufity
należy malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
 
Lamperie w sali - zaprojektowano tynki mozaikowe żywiczne w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego i wysokości nie mniej niż 150 cm.
 
Wydzielenie pomieszczeń sanitariatów - w miejscu projektowanych ścianek należy wykonać ścianki działowe murowane z bloczka gazobetono-
wego o grubości 12 cm na zaprawie klejowej - dotyczy toalety dla personelu. Pozostałe toalety wydzielić ściankami systemowymi. 
 
Ścianki wydzielające kabiny ustępowe - w sanitariatach zaprojektowano z płyt laminatu kompaktowego (łącznie z drzwiami) o grubości 13 mm,
który spełnia normy dotyczące wymagań wilgotności oraz jest materiałem łatwo zmywalnym. Dopuszcza się zamocowanie ścianki "przepierza-
jącej" na wysokości od posadzki około 15 cm i do wysokości min. 200 cm. Według wzoru: ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm, PO-
SIADAJĄCE ŚCIANE PRZEDNIĄ, PODPORY REGULOWANE 150mm, ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO, ZA-
WIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDŁA, PROGI PRZYSCIENNE I GÓRNE WYKONANE Z ALUMINIUM.
 
Wykonanie wentylacji pomieszczeń - zaprojektowano wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej wszystkich pomieszczeń sanitarnych.
Przewody wykonać pionowo ponad dach kształtkami systemowymi z keramzytu, pozostawiając w sufitach kratki wentylacyjne. Przewody otyn-
kować i pomalować w pomieszczeniach przez które będą przechodziły a ponad dachem przewody obmurować cegłą klinkierową pełną i zakoń-
czyć czapą betonową pokrytą papą termozgrzewalną nawierzchniową. W bocznych ścianach kominów osadzić stalowe kratki wentylacyjne.
Przejścia przez stropy należy wykonać wiertnicą bez nadmiernej ingerencji w istniejącą konstrukcję. Kominy w salach lekcyjnych piętra dopa-
sować do układu pomieszczeń unikając kolizji w użytkowaniu.
 
Płytki ścienne - zaprojektowano wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniu gospodarczym i sanitariacie do wysokości 200 cm. 
 
Wykończenie sufitów - naprawa miejscowa spękań sufitów, przygotowanie podłoża, gładzie gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi..
 
Elewacja budynku - wykonanie otworu wyjścia ewakuacyjnego należy naprawić i dostosować elewację do istniejącego wzoru i wyglądu.
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna dwuskrzydłowa - zaprojektowano stolarkę z profili aluminiowych z podziałem i przeszkleniem wy-
posażoną w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biały lub brąz RAL 8011. 
 
Stolarka okienna PCV - istniejąca do regulacji, w jednym oknie zaprojektowano otwór drzwiowy (wyjście ewakuacyjne). W tym celu należy wy-
konać podmurowanie otworu okiennego i zamontować nadproże prefabrykowane na wysokości otworu drzwiowego. Stolarka drzwiowa jak w
opisie wyżej.
W ścianie oddzielającej przedszkole od komunikacji zaprojektowano nie otwierane naświetla ścienne o odporności ogniowej EI30.
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - zaprojektowano drzwi drewniane pełne (ewentualnie szybka w górnej części drzwi). Skrzydła drzwiowe drew-
niane do sal i łazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w kolorze zbliżonym do istniejących w szkole z przetłoczeniami i oblistwowaniem z
drewna. Futryny drewniane na całą szerokość muru. Drzwi wyposażone w zamki na klucz patentowy.
 
Zadaszenie nad wejściem - Zaprojektowano wykonanie nad wejściami zadaszeń o pokryciu lekkim szkłem akrylowym z konstrukcji nośnej ze
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stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejściami o szerokości co najmniej szerszej od otworu o około 60 cm z każdej strony i długości
co najmniej 160 cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymującą i usztywniającą (ewentualnie w miarę potrzeby w
odciągi)
 
Schody zewnętrzne - zaprojektowano wykonanie chodów zewnętrznych wraz z dojściem do istniejącego chodnika. Schody i dojście wykonać z
kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Jako podbudowę zaprojektowano warstwę betonu B15 o grubości co naj-
mniej 15 cm. Nawierzchnię z kostki należy obramować obrzeżami betonowymi o grubości 6 cm. Całą nawierzchnię należy wykonać w kolorze
grafitowym.
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kosztorys nakładczy - przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i parkietu m2

154.80+13.40+16.30 m2 184.500
RAZEM 184.500

2
d.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

(17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+5.43)*0.25*0.50 m3 4.431
RAZEM 4.431

3
d.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

4.431 m3 4.431
RAZEM 4.431

4
d.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

(17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+5.43)*0.25*0.50 m3 4.431
RAZEM 4.431

5
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

0.115 t 0.115
RAZEM 0.115

6
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. do 7 mm

t

0.080 t 0.080
RAZEM 0.080

7
d.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

17.44*3.20 m2 55.808
RAZEM 55.808

8
d.1

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

(3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20 m2 53.504
RAZEM 53.504

9
d.1

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

17.44*3.20*2+(3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20*2 m2 218.624
RAZEM 218.624

10
d.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.80+1.80+1.20+1.20+1.20+1.20 m 8.400
RAZEM 8.400

11
d.1

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg-
ły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.70*0.85*0.35+1.00*2.05*0.16 m3 0.834
RAZEM 0.834

13
d.1

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - DWUTEOWNIK 160 m

2.000+2.00 m 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

2.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1

KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500

19
d.1

KNR 4-01
0711-20

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,
spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) - obrobienie drzwi

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.50*2 m2 5.000

RAZEM 5.000
20
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
SZACUNKOWO POWIERZCHNIA 30%

m2

(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+5.60+5.60)*3.20*30% m2 71.482
RAZEM 71.482

21
d.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych m2

71.482 m2 71.482
RAZEM 71.482

22
d.1

KNNR-W 3
0408-03

Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamen-
towymi

cm

45*8*4 cm 1440.000
RAZEM 1440.000

23
d.1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
Krotność = 2

m2

0.35*0.24*4 m2 0.336
RAZEM 0.336

24
d.1

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych i kominowych systemowych murowane
w trakcie wznoszenia ścian na klej -  komplet (2-wentylacyjne) od poziomu piętra -
4 komplety

m

5.00*4 m 20.000
RAZEM 20.000

25
d.1

KNR 2-02
0219-01

Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominów pod kalenicą o wysięgu do 15
cm

m3

(0.36+0.36+0.25+0.25)*0.10*0.15 m3 0.018
RAZEM 0.018

26
d.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej

m3

0.35*0.45*0.60*4 m3 0.378
RAZEM 0.378

27
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0.45*0.35*4 m2 0.630
RAZEM 0.630

28
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

29
d.1

KNR-W 4-01
0354-01

Wyniesienie z budynku gruzu m3

184.50*0.02+4.431+71.482*0.025+0.834 m3 10.742
RAZEM 10.742

30
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki m3

10.742 m3 10.742
RAZEM 10.742

31
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie materiału z rozbiórki - kolejne 5 km
Krotność = 5

m3

10.742 m3 10.742
RAZEM 10.742

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32
d.2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

14.80+17.00+68.00+54.40+13.40+16.30+(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+
5.60+5.60)*3.20+183.90

m2 606.072

RAZEM 606.072
33
d.2

KNR 2-02
2004-05

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych instalacji wentylacyjnej i sanitarnej m2

75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

34
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

35
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

36
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+5.60+5.60)*3.20+218.624 m2 456.896
RAZEM 456.896
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37
d.2

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
KOMUNIKACJA - jednostronie - ściana projektowana
HOLL - wszystkie ściany
SZATNIA - wszystkie ściany
SALA - wszystkie ściany

m2

(18.10+18.10+3.43+3.43+2.70+2.70+5.67+5.67+5.67+5.67+0.50+0.50+0.50+
1.50)*1.50

m2 111.210

RAZEM 111.210
38
d.2

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

111.210 m2 111.210
RAZEM 111.210

39
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

456.896-111.210-67.840 m2 277.846
RAZEM 277.846

40
d.2

NNRNKB
202 1134-01

Oczyszczenie ścierne ręczne podloża posadzek m2

14.80+54.40+17.00+68.00+13.40+16.30 m2 183.900
RAZEM 183.900

41
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome jednokrotnie - m2

183.900 m2 183.900
RAZEM 183.900

42
d.2

NNRNKB
202 1133-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod wykładziny techniczne o gr. 3-5 mm m2

68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000

43
d.2

KNR 2-02
0602-01

Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jednokrotnie m2

68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000

44
d.2

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywinięciem na ściany 10 cm m2

68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000

45
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

68.00 m2 68.000
RAZEM 68.000

46
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

(3.00+3.00+5.45+5.45+1.20+5.45+5.45+2.46+2.46)*2.00 m2 67.840
RAZEM 67.840

47
d.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-
wie klejowej

m2

67.840 m2 67.840
RAZEM 67.840

48
d.2

KNR 2-02
1104-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek m2

13.40+16.30+17.00+14.80+54.40 m2 115.900
RAZEM 115.900

49
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie
SUFITY

m2

115.900+68.00 m2 183.900
RAZEM 183.900

50
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

183.900 m2 183.900
RAZEM 183.900

51
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

183.900 m2 183.900
RAZEM 183.900

52
d.2

Kalkualcja
własna

SYSTEM KABIN SANITARNYCH  3-DRZWIOWY
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJĄCE ŚCIANE PRZEDNIĄ I ŚCIANE DZIAŁOWĄ 
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
 ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDŁA
PROGI PRZYSCIENNE I GÓRNE WYKONANE Z ALUMINIUM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys nakładczy - przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

53
d.3

KNNR 3
0701-06

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych m2

0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

54
d.3

KNNR 3
0702-06

Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminiowych z samoza-
mykaczem i przeszkleniem u góry
WZÓR STOLARKI ISTNIEJĄCEJ Z NAŚWIETLEM, OTWIERALNE SKRZYD-
ŁO O SZEROKOŚCI CO NAJMNIEJ 90 cm, DRZWI OTWIERANE NA ZE-
WNĄTRZ

m2

1.57*2.20+1.57*2.20+1.46*2.10 m2 9.974
RAZEM 9.974

55
d.3

KNNR 3
0702-06

Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminiowych z samoza-
mykaczem i przeszkleniem u góry
DZRWI EI 30

m2

1.46*2.10 m2 3.066
RAZEM 3.066

56
d.3

KNNR 3
0701-04

Wstawienie nowych naświetli zespolonych
NAŚWIETLA EI 30

m2

1.80*1.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

57
d.3

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słu-
pach, belkach i ościeżach na zaprawie, obrobienie otworów po wymianie stolarki
wraz z malowaniem

m2

2.60 m2 2.600
RAZEM 2.600

4 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
58
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż wieszaka na kubki i ręczniki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż dozownika  mydła szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż lustra łazienkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż podestu do toalet dla dzieci (podstawka) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż pojemnika na papier toaletowy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż uniwersalnego podajnika ręczników szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
64
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta - chodnik i schody zewnętrzne, m2

3.50*2.50 m2 8.750
RAZEM 8.750

65
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

8.750 m2 8.750
RAZEM 8.750

66
d.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
ANALOGIA LECZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z
DOJŚCIEM

m2

8.750 m2 8.750
RAZEM 8.750

67
d.5

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

8.750 m2 8.750
RAZEM 8.750

68
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

8.750 m2 8.750
RAZEM 8.750

69
d.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

- 7 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.50+3.50+2.50+2.50+2.50 m 14.500

RAZEM 14.500
70
d.5

KNR 2-02
1207-05

Balustrady zewnętrzne schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu 
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ

m

2.20+2.20 m 4.400
RAZEM 4.400

71
d.5

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szkłem
akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM

m2

2.15*2.50 m2 5.375
RAZEM 5.375

72
d.5 analiza indy-

widualna

Naprawa elewacji po robotach związanych z montażem drzwi, miejscowe odmalo-
wanie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i
parkietu
przedmiar  = 154.80+13.40+16.30 = 184.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 95.9400 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

2
d.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 15 cm
przedmiar  = (17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+
5.43)*0.25*0.50 = 4.431 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.45 r-g/m3
r-g 28.5800 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

3
d.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fun-
damenty w gruntach suchych kat.I-II z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
przedmiar  = 4.431 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.232 r-g/m3
r-g 5.4590 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

4
d.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, sze-
rokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
przedmiar  = (17.44*0.30*0.50)+(3.42+5.67+
5.43)*0.25*0.50 = 4.431 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 32.8337 0.00000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

1.015 m3/m3
m3 4.4975 0.00000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.0310 0.00000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0222 0.00000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3

kg 2.3484 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.2216 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

5
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm
przedmiar  = 0.115 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88 r-g/t
r-g 4.9312 0.00000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02 t/t
t 0.1173 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

- 9 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3 m-g/t
m-g 0.4945 0.00000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8 m-g/t

m-g 0.6670 0.00000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8 m-g/t

m-g 0.5520 0.00000 0.00

7* wyciąg
0.8 m-g/t

m-g 0.0920 0.00000 0.00

8* środek transportowy
1.6 m-g/t

m-g 0.1840 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

6
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
przedmiar  = 0.080 t

t

-- R --
1* robocizna

35.72 r-g/t
r-g 2.8576 0.00000 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1.002 t/t
t 0.0802 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6 m-g/t
m-g 0.2880 0.00000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75 m-g/t

m-g 0.3800 0.00000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03 m-g/t

m-g 0.3224 0.00000 0.00

7* wyciąg
0.72 m-g/t

m-g 0.0576 0.00000 0.00

8* środek transportowy
1.3 m-g/t

m-g 0.1040 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

7
d.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wyso-
kości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków beto-
nu komórkowego długości 59 cm
przedmiar  = 17.44*3.20 = 55.808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04 r-g/m2
r-g 58.0403 0.00000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6.8 szt./m2
szt. 379.4944 0.00000 0.00

3* zaprawa
0.021 m3/m2

m3 1.1720 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

8
d.1

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gru-
bości 12 cm
przedmiar  = (3.42+5.67+5.43+1.20+1.00)*3.20
= 53.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/m2
r-g 42.2682 0.00000 0.00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2 szt./m2
szt. 438.7328 0.00000 0.00

- 10 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa
0.01 m3/m2

m3 0.5350 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 3.7453 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

9
d.1

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 17.44*3.20*2+(3.42+5.67+5.43+
1.20+1.00)*3.20*2 = 218.624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.477 r-g/m2
r-g 104.2836 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.003 m3/m2
m3 0.6559 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0214 m3/m2

m3 4.6786 0.00000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0022 m3/m2

m3 0.4810 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0534 m-g/m2
m-g 11.6745 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

10
d.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
przedmiar  = 1.80+1.80+1.20+1.20+1.20+1.20 =
8.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 1.6800 0.00000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02 m/m
m 8.5680 0.00000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.1680 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

11
d.1

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych grubości 1 cegły z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.14 r-g/szt.
r-g 10.7000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

12
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
przedmiar  = 1.70*0.85*0.35+1.00*2.05*0.16 =
0.834 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
8.63 r-g/m3

r-g 7.1974 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

13
d.1

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalo-
wych
przedmiar  = 2 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65 r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

14
d.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.00*2 = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.27 r-g/m
r-g 9.0800 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

15
d.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem -
DWUTEOWNIK 160
przedmiar  = 2.000+2.00 = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0136 r-g/m
r-g 0.0544 0.00000 0.00

-- M --
2* kształtowniki walcowane dwuteowniki 160'

1 m/m
m 4.0000 0.00000 0.00

3* siatka tkana'Rabitza'
0.01 kg/m

kg 0.0400 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy'

0.001 m-g/m
m-g 0.0040 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

16
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.2
m2 przy głębok. ponad 10 cm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/szt.
r-g 6.6000 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.011 t/szt.
t 0.0220 0.00000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.019 m3/szt.

m3 0.0380 0.00000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.032 m3/szt.

m3 0.0640 0.00000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III
0.0036 m3/szt.

m3 0.0072 0.00000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04 kg/szt.

kg 0.0800 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową
przedmiar  = 2.00*2 = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 1.9600 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0041 t/m2
t 0.0164 0.00000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004 m3/m2

m3 0.0016 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0119 m3/m2

m3 0.0476 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02 m-g/m2
m-g 0.0800 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

18
d.1

KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m2
r-g 4.0750 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

28.7 szt./m2
szt. 71.7500 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.59 kg/m2

kg 6.4750 0.00000 0.00

4* wapno suchogaszone
1.45 kg/m2

kg 3.6250 0.00000 0.00

5* piasek do zapraw
0.013 m3/m2

m3 0.0325 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02 m-g/m2
m-g 0.0500 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

19
d.1

KNR 4-01
0711-20

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z
bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) -
obrobienie drzwi
przedmiar  = 2.50*2 = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.25 r-g/m2
r-g 11.2500 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0061 t/m2
t 0.0305 0.00000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0057 m3/m2

m3 0.0285 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0308 m3/m2

m3 0.1540 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05 m-g/m2
m-g 0.2500 0.00000 0.00

- 13 -

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

20
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach
SZACUNKOWO POWIERZCHNIA 30%
przedmiar  = (11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+
5.43+5.60+5.60)*3.20*30% = 71.482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2
r-g 29.3076 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

21
d.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
przedmiar  = 71.482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 87.9229 0.00000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.3002 0.00000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/m2

m3 0.2144 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw''
0.0188 m3/m2

m3 1.3439 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 2.8593 0.00000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03 m-g/m2

m-g 2.1445 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

22
d.1

KNNR-W 3
0408-03

Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach
żelbetowych wiertnicami diamentowymi
przedmiar  = 45*8*4 = 1440.000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0.022 r-g/cm
r-g 31.6800 0.00000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
3* wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych

0.019 m-g/cm
m-g 27.3600 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

23
d.1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 20 cm
Krotność = 2
przedmiar  = 0.35*0.24*4 = 0.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11.96*2=23.92 r-g/m2
r-g 8.0371 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

24
d.1

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych i ko-
minowych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia ścian na klej -  komplet (2-wentyla-
cyjne) od poziomu piętra - 4 komplety
przedmiar  = 5.00*4 = 20.000 m

m

- 14 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/m
r-g 7.6000 0.00000 0.00

-- M --
2* kanał  systemowy 2-kanałowy

4 kpl
kpl 4.0000 0.00000 0.00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
5.91 kg/m

kg 118.2000 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

25
d.1

KNR 2-02
0219-01

Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominów
pod kalenicą o wysięgu do 15 cm
przedmiar  = (0.36+0.36+0.25+0.25)*0.10*0.15 =
0.018 m3

m3

-- R --
1* robocizna

70.51 r-g/m3
r-g 1.2692 0.00000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.02 m3/m3
m3 0.0184 0.00000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.363 m3/m3

m3 0.0065 0.00000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.121 m3/m3

m3 0.0022 0.00000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
9.2 kg/m3

kg 0.1656 0.00000 0.00

6* pręt fi 6
6.9 kg/m3

kg 0.1242 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
8* wyciąg'

2.41 m-g/m3
m-g 0.0434 0.00000 0.00

9* środek transportowy'
0.25 m-g/m3

m-g 0.0045 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

26
d.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej
przedmiar  = 0.35*0.45*0.60*4 = 0.378 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86 r-g/m3
r-g 7.5071 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

392 szt./m3
szt. 148.1760 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45.5 kg/m3

kg 17.1990 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.476 t/m3

t 0.1799 0.00000 0.00

5* wapno suchogaszone
25.59 kg/m3

kg 9.6730 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33 m-g/m3
m-g 0.1247 0.00000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
3.25 m-g/m3

m-g 1.2285 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000

- 15 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
przedmiar  = 0.45*0.35*4 = 0.630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 2.0412 0.00000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071 m3/m2
m3 0.0447 0.00000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.0088 0.00000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 0.3780 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.15 m-g/m2
m-g 0.0945 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0063 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

28
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
ponad dachem
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 5.4400 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

2 szt./szt.
szt. 16.0000 0.00000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07 kg/szt.

kg 16.5600 0.00000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0400 0.00000 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

29
d.1

KNR-W 4-01
0354-01

Wyniesienie z budynku gruzu
przedmiar  = 184.50*0.02+4.431+71.482*0.025+
0.834 = 10.742 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1*100=10 r-g/m3
r-g 107.4200 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

30
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki
przedmiar  = 10.742 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 14.9314 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.72 m-g/m3
m-g 7.7342 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

31
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie materiału z rozbiórki - kolejne 5 km
Krotność = 5
przedmiar  = 10.742 m3

m3

- 16 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*5=0.1 m-g/m3
m-g 1.0742 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32
d.2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 14.80+17.00+68.00+54.40+13.40+
16.30+(11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+5.43+
5.60+5.60)*3.20+183.90 = 606.072 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 121.2144 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

33
d.2

KNR 2-02
2004-05

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych instalacji
wentylacyjnej i sanitarnej
przedmiar  = 75.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4162 r-g/m2
r-g 181.2150 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm'

1.05 m2/m2
m2 78.7500 0.00000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.72 kg/m2

kg 54.0000 0.00000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane
2.64 kg/m2

kg 198.0000 0.00000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2

szt. 304.5000 0.00000 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 2.6025 0.00000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132 t/m2

t 0.0990 0.00000 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
2.264 m/m2

m 169.8000 0.00000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

34
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-
su szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z
tynku
przedmiar  = 75.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2426 r-g/m2
r-g 18.1950 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327 t/m2
t 0.2453 0.00000 0.00

3* woda
0.00213 m3/m2

m3 0.1598 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004 m-g/m2
m-g 0.3000 0.00000 0.00

6* środek transportowy''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.2400 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

35
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
przedmiar  = 75.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 10.4325 0.00000 0.00

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farby emulsyjne lateksowe w kolorze

0.2891 dm3/m2
dm3 21.6825 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy''

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0225 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

36
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
przedmiar  = (11.62+18.07+14.46+8.25+5.43+
5.43+5.60+5.60)*3.20+218.624 = 456.896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.422 r-g/m2
r-g 192.8101 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 1142.2400 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

37
d.2

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie
warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
KOMUNIKACJA - jednostronie - ściana projekto-
wana
HOLL - wszystkie ściany
SZATNIA - wszystkie ściany
SALA - wszystkie ściany
przedmiar  = (18.10+18.10+3.43+3.43+2.70+
2.70+5.67+5.67+5.67+5.67+0.50+0.50+0.50+
1.50)*1.50 = 111.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083 r-g/m2
r-g 9.2304 0.00000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący mozaikowy

0.3 kg/m2
kg 33.3630 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

38
d.2

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
przedmiar  = 111.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.428 r-g/m2
r-g 47.5979 0.00000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy KOLOR

4.5 kg/m2
kg 500.4450 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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39
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
przedmiar  = 456.896-111.210-67.840 = 277.846
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 38.6484 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne lateksowe w kolorze

0.2891 dm3/m2
dm3 80.3253 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

40
d.2

NNRNKB 202
1134-01

Oczyszczenie ścierne ręczne podloża posadzek
przedmiar  = 14.80+54.40+17.00+68.00+13.40+
16.30 = 183.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 11.0340 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

41
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar  = 183.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 11.0340 0.00000 0.00

-- M --
2* środek do gruntowania posadzek

0.21 dm3/m2
dm3 38.6190 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

42
d.2

NNRNKB 202
1133-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod wykładziny
techniczne o gr. 3-5 mm
przedmiar  = 68.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 19.0400 0.00000 0.00

-- M --
2* masa wyrównująca - według technologii szlifowa-

na
1.1012 kg/m2

kg 74.8816 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.09 m-g/m2
m-g 6.1200 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

43
d.2

KNR 2-02
0602-01

Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jed-
nokrotnie
przedmiar  = 68.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 4.3180 0.00000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* klej
0.3 kg/m2

kg 20.4000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0272 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

44
d.2

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywi-
nięciem na ściany 10 cm
przedmiar  = 68.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4039 r-g/m2
r-g 27.4652 0.00000 0.00

-- M --
2* wykładzina techniczna  przeznaczona do uży-

teczności publicznej - 1.2 warstwa użytkowa do-
datek za wywinięcie na ścianę 10 cm (zwiększo-
no normę o 10%)
1.19 m2/m2

m2 80.9200 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

45
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych
przedmiar  = 68.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261 r-g/m2
r-g 8.5748 0.00000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

46
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = (3.00+3.00+5.45+5.45+1.20+5.45+
5.45+2.46+2.46)*2.00 = 67.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 5.4272 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 14.9248 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0136 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0204 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

47
d.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar  = 67.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/m2
r-g 84.1216 0.00000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki ścienne wielobarwne
1.05 m2/m2

m2 71.2320 0.00000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84 kg/m2

kg 192.6656 0.00000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383 kg/m2

kg 22.9503 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

48
d.2

KNR 2-02
1104-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
przedmiar  = 13.40+16.30+17.00+14.80+54.40 =
115.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2365 r-g/m2
r-g 143.3104 0.00000 0.00

-- M --
2* płytki posadzkowe ceramiczne wielobarwne

1.03 m2/m2
m2 119.3770 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa m. 12
0.0168 m3/m2

m3 1.9471 0.00000 0.00

4* cement 25 z dodatkami
0.0001 t/m2

t 0.0116 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

49
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
SUFITY
przedmiar  = 115.900+68.00 = 183.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2732 r-g/m2
r-g 50.2415 0.00000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336 t/m2
t 0.6179 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw'

0.004 m-g/m2
m-g 0.7356 0.00000 0.00

5* wyciąg'
0.02 m-g/m2

m-g 3.6780 0.00000 0.00

6* środek transportowy'
0.0033 m-g/m2

m-g 0.6069 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

50
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 183.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 14.7120 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 40.4580 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0368 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0552 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

51
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = 183.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 21.8841 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 54.8022 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

52
d.2

Kalkualcja
własna

SYSTEM KABIN SANITARNYCH  3-DRZWIO-
WY
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJĄCE ŚCIANE PRZEDNIĄ I ŚCIANE
DZIAŁOWĄ 
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIA OTIWERANIA
AWARYJNEGO
 ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDŁA
PROGI PRZYSCIENNE I GÓRNE WYKONANE
Z ALUMINIUM
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* system kabin

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
53
d.3

KNNR 3
0701-06

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drew-
nianych
przedmiar  = 0.90*2.00*5 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.06 r-g/m2
r-g 27.5400 0.00000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane z drewna litego z opaską regulo-

waną
1 m2/m2

m2 9.0000 0.00000 0.00

3* opaska regulowana
1 szt

szt 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

54
d.3

KNNR 3
0702-06

Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z
profili aluminiowych z samozamykaczem i prze-
szkleniem u góry
WZÓR STOLARKI ISTNIEJĄCEJ Z NAŚWIET-
LEM, OTWIERALNE SKRZYDŁO O SZERO-
KOŚCI CO NAJMNIEJ 90 cm, DRZWI OTWIE-
RANE NA ZEWNĄTRZ
przedmiar  = 1.57*2.20+1.57*2.20+1.46*2.10 =
9.974 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 38.8986 0.00000 0.00

-- M --
2* drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamyka-

czem i zamknięciem na klucz patentowy
1 m2/m2

m2 9.9740 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

55
d.3

KNNR 3
0702-06

Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z
profili aluminiowych z samozamykaczem i prze-
szkleniem u góry
DZRWI EI 30
przedmiar  = 1.46*2.10 = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 11.9574 0.00000 0.00

-- M --
2* drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamyka-

czem i zamknięciem na klucz patentowyEI 30
1 m2/m2

m2 3.0660 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

56
d.3

KNNR 3
0701-04

Wstawienie nowych naświetli zespolonych
NAŚWIETLA EI 30
przedmiar  = 1.80*1.00*2 = 3.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.74 r-g/m2
r-g 9.8640 0.00000 0.00

-- M --
2* naświetla o odporności ogniowej EI 30

1 m2/m2
m2 3.6000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
8.5 %(od M)

% 8.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57
d.3

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i
ościeżach na zaprawie, obrobienie otworów po
wymianie stolarki wraz z malowaniem
przedmiar  = 2.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8767 r-g/m2
r-g 2.2794 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 2.7300 0.00000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy'
0.00577 t/m2

t 0.0150 0.00000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
2.264 m/m2

m 5.8864 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

4 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
58
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż wieszaka na kubki i ręczniki
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.00000 0.00

-- M --
2* wieszak na kubki i ręczniki

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

59
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż dozownika  mydła
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/szt.
r-g 0.6400 0.00000 0.00

-- M --
2* dozownik mydła

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

60
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż lustra łazienkowego
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/szt.
r-g 0.6400 0.00000 0.00

-- M --
2* lustro łazienkowe

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

61
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż podestu do toalet dla dzieci
(podstawka)
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/szt.
r-g 0.6400 0.00000 0.00

-- M --
2* podest do toalet

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

62
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż pojemnika na papier toaletowy
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.00000 0.00

-- M --
2* pojemnik na papier toaletowy

1 kpl./kpl.
kpl. 2.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

63
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Analogia - montaż uniwersalnego podajnika ręcz-
ników
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/szt
r-g 0.3200 0.00000 0.00

-- M --
2* uniwersalny podajnik ręczników

1 kpl./szt
kpl. 1.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
64
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta - chodnik i scho-
dy zewnętrzne,
przedmiar  = 3.50*2.50 = 8.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376 r-g/m2
r-g 0.3290 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

65
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
przedmiar  = 8.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 1.6328 0.00000 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 0.0438 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

66
d.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
ANALOGIA LECZ WYKONANIE SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z DOJŚCIEM
przedmiar  = 8.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385 r-g/m2
r-g 2.0869 0.00000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.0044 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2)

% 0.5000 0.00000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15
0.1218 m3/m2

m3 1.0658 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

67
d.5

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8
przedmiar  = 8.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.017*8=0.136 r-g/m2
r-g 1.1900 0.00000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

0.01015*8=0.0812 m3/m2
m3 0.7105 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

68
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 8.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 10.7993 0.00000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa

1.025 m2/m2
m2 8.9688 0.00000 0.00

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 0.6895 0.00000 0.00
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4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 0.1024 0.00000 0.00

5* woda
0.026 m3/m2

m3 0.2275 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 1.1375 0.00000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.2188 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

69
d.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
przedmiar  = 3.50+3.50+2.50+2.50+2.50 =
14.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 3.5641 0.00000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 14.7900 0.00000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.0870 0.00000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001 t/m

t 0.0015 0.00000 0.00

5* woda
0.0004 m3/m

m3 0.0058 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

70
d.5

KNR 2-02
1207-05

Balustrady zewnętrzne schodowe z rur stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
przedmiar  = 2.20+2.20 = 4.400 m

m

-- R --
1* robocizna

2.95 r-g/m
r-g 12.9800 0.00000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe we wzorze wska-

zanym przez Inwestora
1 m/m

m 4.4000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

71
d.5

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe ze stali nie-
rdzewnej o pokryciu lekkim szkłem akrylowym
wraz z orynnowaniem w komplecie
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
przedmiar  = 2.15*2.50 = 5.375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8198 r-g/m2
r-g 4.4064 0.00000 0.00

-- M --
2* daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem

1 kpl
kpl 1.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

-- S --
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kosztorys nakładczy - przedszkole

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy'''
0.0064 m-g/m2

m-g 0.0344 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

72
d.5 analiza indywi-

dualna

Naprawa elewacji po robotach związanych z mon-
tażem drzwi, miejscowe odmalowanie
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

10 r-g/kpl
r-g 10.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* wszelkie konieczne materiały

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy - przedszkole TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 0.00
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 0.00
4 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW 0.00
5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy - przedszkole TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 31 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 0.00 0.00%
2 32 - 52 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%
3 53 - 57 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 0.00 0.00%
4 58 - 63 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW 0.00 0.00%
5 64 - 72 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy - przedszkole ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1893.8011 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy - przedszkole ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. kształtowniki walcowane dwuteowniki
160'

m 4.0000 4.0000 0.00 0.00

2. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.0802 0.0802 0.00 0.00
3. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.1173 0.1173 0.00 0.00
4. pręt fi 6 kg 0.1242 0.1242 0.00 0.00
5. balustrady i pochwyty stalowe we wzo-

rze wskazanym przez Inwestora
m 4.4000 4.4000 0.00 0.00

6. daszki stalowe z pokryciem i orynnowa-
niem

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7. kształtowniki stalowe profilowane U kg 54.0000 54.0000 0.00 0.00
8. kształtowniki stalowe profilowane kg 198.0000 198.0000 0.00 0.00
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0.1656 0.1656 0.00 0.00

10. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.8064 2.8064 0.00 0.00
11. siatka tkana'Rabitza' kg 0.0400 0.0400 0.00 0.00
12. wkręty do płyt gipsowych kg 2.6025 2.6025 0.00 0.00
13. kratki wentylacyjne z blachy stalowej

14x14 cm
szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

14. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 54.8022 54.8022 0.00 0.00
15. farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 102.0078 102.0078 0.00 0.00
16. środek gruntujący mozaikowy kg 33.3630 33.3630 0.00 0.00
17. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 192.6656 192.6656 0.00 0.00
18. wykładzina techniczna  przeznaczona

do użyteczności publicznej - 1.2 warst-
wa użytkowa dodatek za wywinięcie na
ścianę 10 cm (zwiększono normę o 10%
)

m2 80.9200 80.9200 0.00 0.00

19. piasek do betonów zwykłych m3 0.0380 0.0380 0.00 0.00
20. piasek m3 0.7765 0.7765 0.00 0.00
21. piasek do zapraw t 0.1799 0.1799 0.00 0.00
22. piasek do zapraw'' m3 1.3439 1.3439 0.00 0.00
23. piasek do zapraw m3 0.2741 0.2741 0.00 0.00
24. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.0640 0.0640 0.00 0.00
25. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 40.2340 40.2340 0.00 0.00
26. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0399 0.0399 0.00 0.00

27. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"

t 0.1024 0.1024 0.00 0.00

28. cement 25 z dodatkami t 0.0116 0.0116 0.00 0.00
29. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3307 0.3307 0.00 0.00
30. wapno suchogaszone kg 13.2980 13.2980 0.00 0.00
31. gips budowlany szpachlowy t 0.6179 0.6179 0.00 0.00
32. gips budowlany szpachlowy' t 0.3593 0.3593 0.00 0.00
33. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 1142.240

0
1142.240

0
0.00 0.00

34. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 2.7300 2.7300 0.00 0.00
35. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm' m2 78.7500 78.7500 0.00 0.00
36. cegła budowlana pełna klinkierowa szt. 235.9260 235.9260 0.00 0.00
37. nadproża prefabrykowane m 8.5680 8.5680 0.00 0.00
38. masa wyrównująca - według technologii

szlifowana
kg 74.8816 74.8816 0.00 0.00

39. preparat gruntujący dm3 55.3828 55.3828 0.00 0.00
40. środek do gruntowania posadzek dm3 38.6190 38.6190 0.00 0.00
41. bloczki z betonu komórkowego

59x24x24 cm
szt. 379.4944 379.4944 0.00 0.00

42. płytki z betonu komórkowego 49x24x12
cm

szt. 438.7328 438.7328 0.00 0.00

43. obrzeża betonowe 30x8 cm m 14.7900 14.7900 0.00 0.00
44. kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa m2 8.9688 8.9688 0.00 0.00
45. klej kg 20.4000 20.4000 0.00 0.00
46. płytki posadzkowe ceramiczne wielobar-

wne
m2 119.3770 119.3770 0.00 0.00

47. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2445 0.2445 0.00 0.00
48. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

15
m3 1.7946 1.7946 0.00 0.00

49. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.0447 0.0447 0.00 0.00
50. beton zwykły z kruszywa naturalnego

B20
m3 4.4975 4.4975 0.00 0.00

51. zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka

kg 22.9503 22.9503 0.00 0.00
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kosztorys nakładczy - przedszkole ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

52. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6559 0.6559 0.00 0.00
53. zaprawa cementowa m. 12 m3 1.9471 1.9471 0.00 0.00
54. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4.6786 4.6786 0.00 0.00
55. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4810 0.4810 0.00 0.00
56. zaprawa m3 1.7070 1.7070 0.00 0.00
57. tynk mozaikowy KOLOR kg 500.4450 500.4450 0.00 0.00
58. płytki ścienne wielobarwne m2 71.2320 71.2320 0.00 0.00
59. deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm

kl.III
m3 0.0072 0.0072 0.00 0.00

60. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0243 0.0243 0.00 0.00
61. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0464 0.0464 0.00 0.00
62. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0044 0.0044 0.00 0.00
63. drzwi aluminiowe z przeszkleniem, sa-

mozamykaczem i zamknięciem na klucz
patentowy

m2 9.9740 9.9740 0.00 0.00

64. drzwi aluminiowe z przeszkleniem, sa-
mozamykaczem i zamknięciem na klucz
patentowyEI 30

m2 3.0660 3.0660 0.00 0.00

65. naświetla o odporności ogniowej EI 30 m2 3.6000 3.6000 0.00 0.00
66. taśma papierowa perforowana szer.50

mm gr.0.2 mm
m 175.6864 175.6864 0.00 0.00

67. woda m3 0.4368 0.4368 0.00 0.00
68. podest do toalet szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
69. dozownik mydła szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
70. lustro łazienkowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
71. wieszak na kubki i ręczniki szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
72. pojemnik na papier toaletowy kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
73. uniwersalny podajnik ręczników kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
74. kołki do wstrzeliwania szt. 304.5000 304.5000 0.00 0.00
75. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 118.2000 118.2000 0.00 0.00
76. kanał  systemowy 2-kanałowy kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00
77. system kabin szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
78. drzwi drewniane z drewna litego z opas-

ką regulowaną
m2 9.0000 9.0000 0.00 0.00

79. opaska regulowana szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
80. wszelkie konieczne materiały kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
81. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy - przedszkole ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 4.1132 0.00 0.00
2. wyciąg' m-g 3.7214 0.00 0.00
3. wyciąg''' m-g 0.0945 0.00 0.00
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.8593 0.00 0.00
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 1.2285 0.00 0.00
6. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 7.7342 0.00 0.00
7. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.0742 0.00 0.00
8. środek transportowy m-g 6.7386 0.00 0.00
9. środek transportowy' m-g 0.6154 0.00 0.00

10. środek transportowy'' m-g 0.2625 0.00 0.00
11. środek transportowy''' m-g 0.0344 0.00 0.00
12. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.7692 0.00 0.00
13. wibrator powierzchniowy m-g 1.1375 0.00 0.00
14. mieszarka do zapraw' m-g 0.7356 0.00 0.00
15. mieszarka do zapraw m-g 0.3000 0.00 0.00
16. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11.6745 0.00 0.00
17. giętarka do prętów m-g 0.8744 0.00 0.00
18. nożyce do prętów m-g 1.0470 0.00 0.00
19. prościarka do prętów m-g 0.7825 0.00 0.00
20. wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych m-g 27.3600 0.00 0.00
21. piła do cięcia kostki m-g 0.2188 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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