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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C w miejscowo  $ci Gorczeniczka, gm. Brodnica
1 PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl. 1.000
d.1./D- 00.00.00
1
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.500
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
1 repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
3 Rury ochronne z tworzyw $r. 160 mm uktadane w wyko- |m 24.000
d.1.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
4 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) - drew- |szt. 3.000
d.1.|D- 01.02.01 no z wycinki przekazac¢ inwestorowi (miejsce odwozu
1 wskaze inwestor)
5 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) - odwo6z szt. 3.000
d.1./D- 01.02.01 kosztem i staraniem wykonawcy
1
6 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 30.000
d.1.|D- 01.02.01 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
1 niem (miejsce odwozu staraniem wykonawcy)
1.2 ODWODNIENIE - przepusty, scieki korytkowe, tawy betonowe z oporem
7 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m 12.500
d.1.|D- 06.01.01
2
8 tawa pod krawezniki najzdowe, zwykie, oporniki, korytka|m3 12.530
d.1.|D- 08.01.01 betonowa z oporem - beton C12/15
2
9 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 179.000
d.1.|D- 08.05.01 podsypce cementowo-piaskowej
2
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, r egulacja urz adzen - roboty podstawowe, w-
wy ods aczajace, kraw ezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu as  faltowego
10 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 2902.630
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
11 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 550.000
d.1.|D- 04.04.02 chanicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
3 geszczeniu 30 cm
12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 2200.000
d.1.|D- 04.04.02 chanicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
3 geszczeniu 15 cm
13 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 152.630
d.1.|D- 04.04.02 chanicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
3 geszczeniu 17 cm
14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 2200.000
d.1./D- 04.03.01 lepszonej
3
15 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2200.000
d.1.|D- 04.03.01
3
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 2902.630
d.1.|D- 05.03.05b sowo-zwirowych AC11W - warstwa wigzaca asfaltowa -
3 grubos¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1
m2 nawiarzchni
17 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 2902.630
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
18 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2902.630
d.1.|D- 04.03.01
3
19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 2902.630
d.1.|D- 05.03.05a sowo-zwirowych AC8S- warstwa $cieralna asfaltowa -
3 grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen -
przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Wykonanie rowow m 33.000
d.1.|D- 06.04.01
4
21 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/ |m?2 711.675
d.1.|D- 04.04.02 31,5 mm przy krawedzi jezdni i zjazdow szer. 125 cm -
4 grubosci po zageszczeniu 15 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5 (SP-09/4) |m 84.000
d.1.|D- 07.05.01
4
23 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 2200.000
d.1.|D- 06.01.01 11}
4
24 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 2200.000

d.1.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm oraz pielegnacja przez okres
4 gwaranciji jakim bedzie objeta inwestycja

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C w miejscowo  $ci Gorczeniczka, gm. Brodnica
1 PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl.
d.1.|D- 00.00.00
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
1 powykonawczy
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
3 Rury ochronne z tworzyw $r. 160 mm ukfadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1.|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
1
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
4 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) - drewno z wycinki przekazac¢ |szt.
d.1.|D- 01.02.01 |inwestorowi (miejsce odwozu wskaze inwestor)
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) - odwoz kosztem i staraniem wy- |szt.
d.1.|D- 01.02.01 |konawcy
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.|D- 01.02.01 |nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem (miejsce odwozu staraniem wykonaw-
1 cy)
3*10.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
1.2 ODWODNIENIE - przepusty, $cieki korytkowe, tawy betonowe z oporem
7 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.1.|D- 06.01.01
2
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
8 tawa pod krawezniki najzdowe, zwykle, oporniki, korytka betonowa z oporem - |m3
d.1.|D- 08.01.01 |beton C12/15
2
<korytka sciekowe>179.0<dt>*0.07 m3 12.530
RAZEM 12.530
9 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.|D- 08.05.01 |cementowo-piaskowej
2
<korytka $ciekowe zwykie i skarpowe>179.0<dt> m 179.000
RAZEM 179.000
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, r egulacja urz adzen - roboty podstawowe, w-wy
ods aczajace, kraw ezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu as  faltowego
10 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
2902.63 m2 2902.630
RAZEM 2902.630
11 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
3
550.0<d}.>*1.0<8$r. szer.><poszerzenie jezdni> m2 550.000
RAZEM 550.000
12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
550.0<d}.>*4.0<s$r. szer.> m2 2200.000
RAZEM 2200.000
13 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
3
p0z.10-(p0oz.11+p0z.12)<$r. szer.><zjazdy> m2 152.630
RAZEM 152.630
14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
poz.12 m2 2200.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2200.000
15 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
poz.12 m2 2200.000
RAZEM 2200.000
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m?2
d.1.|D- 05.03.05b |[AC11W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto
3 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
2902.63 m2 2902.630
RAZEM 2902.630
17 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
2902.63 m2 2902.630
RAZEM 2902.630
18 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
2902.63 m2 2902.630
RAZEM 2902.630
19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC8S- |m?2
d.1.|D- 05.03.05a |warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urza-
3 dzen - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
2902.63 m2 2902.630
RAZEM 2902.630
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Wykonanie rowow m
d.1.|D- 06.04.01
4
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
21 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawe- |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |dzi jezdni i zjazdéw szer. 125 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
(395.9+553.0)*0.75 m2 711.675
RAZEM 711.675
22 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5 (SP-09/4) m
d.1.|D- 07.05.01
4
84 m 84.000
RAZEM 84.000
23 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.|D- 06.01.01
4
550.0*2.0<szer.>*2 m2 2200.000
RAZEM 2200.000
24 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|D- 06.01.01 |oraz pielegnacjg przez okres gwarancji jakim bedzie objeta inwestycja
4
550.0<dt.>*2.0<szer.>*2 m2 2200.000
RAZEM 2200.000
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