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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. oswiadczam, ie
projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 080524C
w miejscowosci Gorczeniczka od granicy dz. nr 42 — obreb
Gorczenica do DG nr 080528C zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C
w miejscowosci Gorczeniczka od granicy
dz. nr 42 - obreb Gorczenica do DG

nr 080528C
BRANZA: drogowa
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.03.2016.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. M. Sktodowskiej — Curie 2B/27
‘ tel. 504694848
------ 2 e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C
W miejscowosci Gorczeniczka od granicy
dz. nr 42 - obreb Gorczenica do DG nr 080528C

- dtugos¢ jezdni 550,00 m
- szerokos¢ jezdni 5,00-6,00 m
- powierzchnia jezdni 2902,63 m?
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.03.2016 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C w miejscowosci Gorczeniczka od granicy
dz. nr 42 - obreb Gorczenica do DG nr 080528C

- rozbudowa drogi o dtugosci 550,00 mb;

- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oczyszczenie istniejgcego przepustu,

- oznakowanie;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2B/27
14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupetniajgce w terenie;

- rozporzgdzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkow jakim powinny odpowiadac Scieki

wprowadzane do woéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takie sposobu zarzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych(Dz. U. Nr 153. poz. 955 z 2008 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o szerokosci -4,00-5,50 m
Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca
Sie¢ gazowa - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Gorczeniczka i obejmuje zakres od granicy dz. nr 42 — obreb
Gorczenica do DG nr 080528C. Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni drogi
gminnej z betonu asfaltowego dla ruchu kategorii KR2 o szerokosci 5,00 — 6,00 m i dtugosci
550,00 mb. W ramach zadania wykonane zostang zjazdy publiczne i indywidualne.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej po obu stronach jezdni ograniczona poboczami

z kruszywa tamanego o szer. 0,75 cm. Na odcinku od km 0+315,50 do km 0+494,50



z prawej strony jezdni zaprojektowano Sciek korytkowy przechwytujgcy wody opadowe
ptynace jezdnia. Sciek bedzie jednoczesnie zabezpieczat krawed? jezdni przed rozmyciem
przez wode ptyngca wzdtuz jezdni. W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez

elementy odwodnienia powierzchniowego jezdni. Istniejacy przepust

3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegtosci 4,50 - 30,0m

od istniejgcej drogi gruntowej znajduja sie zabudowania zagrodowe i jednorodzinne.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren o znacznej réznicy wysokosci wynoszacej 30,0 m;

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, linie energetyczne i sie¢ teletechniczna;

3.5. Rozbiorki

- w miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sie rozbidrek;

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia rozbudowana bedzie nawierzchnia drogi zwirowo
- piaskowej oraz brukowej na odcinku o pochyleniu podtuznym od 6+12%. Zaprojektowano
odprowadzenie wéd opadowych z jezdni na pobocze oraz do projektowanego Scieku
korytkowego 50x50x15cm. Projektowana do rozbudowy droga poprawi warunki dojazdu do
zabudowan i pol mieszkancéw korzystajgcych z drogi na co dzien oraz potaczy zrealizowany
odcinek drogi gminnej nr 080524C z drogg gminna nr 080528C. Nawierzchnia jezdni
wykonana bedzie z betonu asfaltowego gr. 4 cm — warstwa scieralna i gr. 4 cm warstwa
wigzaca, na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. 15 na istniejacej konstrukcji jezdni i 30 cm na poszerzeniach. Na poszerzeniach
kruszywo tamane 0/31,5 mm bedzie utozone na warstwie odsgczajgcej z zageszczonego

piasku o gr. 15 cm. Jezdnia o dtugosci 550,00 m bedzie miata szerokos¢ 5,00 + 6,00 m.



W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji
o nawierzchni bitumicznej. W zwigzku z projektowang rozbudowg jezdni wykonane zostanie
nowe oznakowanie pionowe jezdni zgodnie z projektem statej organizacji ruchu wg.
opracowania odrebnego.

Podstawowym celem rozbudowy drogi gminnej nr 080524C w msc. Gorczeniczka jest
zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa uktadu
komunikacyjnego na terenie gminy Brodnica. Dzieki wykonaniu nawierzchni bitumicznej
poprawi sie réwnos$¢ jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja
zanieczyszczen do srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia. Uporzgdkowanie sptywu
wodd opadowych z jezdni pozwoli na zabezpieczenie krawedzi jezdni przed rozmyciem

pobocza na odcinku jezdni o duzym spadku podtuznym.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi wewnetrzna
- kategoria ruchu KR 2

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,00 -6,00 m
- dtugos¢ jezdni 550,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 2x4,0cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 2
- szerokos¢ 4,00-5,00 m
- nawierzchnia beton asfaltowy 8,0cm

Jezdnia na odcinku 0+000 — 0+550 bedzie miata przekréj szlakowy.
- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci piaskow srednich i grubych. Na podstawie

przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci



zaliczanej do grup nosnosci G1
- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy nosnosci

podtoza gruntowego G1 i kategorii ruchu KR2.

4.2. Odwodnienie

Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegty w granicach pasa drogowego. Wody opadowe
beda infiltrowaty bezposrednio do gruntu. Woda sptywajaca przy krawedzi jezdni
bedzie rozlewata sie na pobocze oraz bedzie przechwytywana przez projektowany
z prawej strony jezdni w km 0+315,5 - 0+494,5 sciek korytkowy odprowadzajgcy wody
opadowe w kierunku istniejgcego przepustu w km 0+533. Woda prowadzona $ciekiem
korytkowym bedzie wpadata do projektowanego rowu i dalej do istniejgcego

przepustu.

4.3. Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice

znakéw drogowych matej wielkosci oklejone folig odblaskowa Il generacji.

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigeych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na $rodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

/Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/



6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) dziatki znajdujg sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 7 646,92 m’

Powierzchnia jezdni — 2902,63m’

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" Rafat Wrzosek
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www.pracownia-d3.pl
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C
W miejscowosci Gorczeniczka od granicy
dz. nr 42 - obreb Gorczenica do DG nr 080528C

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.03.2016 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C w miejscowosci Gorczeniczka od granicy

dz. nr 42 - obreb Gorczenica do DG nr 080528C

- rozbudowa drogi o dtugosci 550,00 mb;

- zjazdy indywidualne na pola i do poses;ji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oczyszczenie istniejgcego przepustu,

- oznakowanie;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13

87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTIiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

- zatozenia projektowania drég;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkow jakim powinny odpowiadac scieki
wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane



3. Stan istniejacy.

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o szerokosci 4,00-5,50m
Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ energetyczna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Gorczeniczka i obejmuje zakres od granicy dz. nr 42 — obreb
Gorczenica do DG nr 080528C. Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni drogi
gminnej z betonu asfaltowego dla ruchu kategorii KR2 o szerokosci 5,00 — 6,00 m i dfugosci
550,00 mb. W ramach zadania wykonane zostang zjazdy publiczne i indywidualne.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej po obu stronach jezdni ograniczona poboczami
z kruszywa tamanego o szer. 0,75 cm. Na odcinku od km 0+315,50 do km 0+494,50 z
prawej strony jezdni zaprojektowano $ciek korytkowy przechwytujacy wody opadowe
ptynace jezdnia. Sciek bedzie jednoczesnie zabezpieczat krawedz jezdni przed rozmyciem
przez wode ptyngca wzdtuz jezdni. W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez elementy

odwodnienia powierzchniowego jezdni. Istniejgcy przepust

3.2. Teren przylegly do drég
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegtosci 4,50 - 30,0m

od istniejgcej drogi gruntowej znajdujg sie zabudowania zagrodowe i jednorodzinne.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren o znacznej réznicy wysokosci wynoszacej 30,0 m;

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, linie energetyczne i siec teletechniczna;

3.5. Rozbidrki

- W miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sie rozbiorek;



4. Warunki gruntowo — wodne.

4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepuja dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podtoze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskédw drobnych, pisakow
Srednich i w okolicy przepustéw =z piaskdow gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie podtoza
gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G1.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wynoszg 0,40 m dla grupy nosnosci
podtoza gruntowego G1 i kategorii ruchu KR2.

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wod gruntowych w miejscu rozbudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosc¢ podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
z kryteriami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podtoze gruntowe w miejscu

lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G1.

5. Ukiad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- rozbudowa drogi o dtugosci 550,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;
- wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oczyszczenie istnhiejgcego przepustu,

- oznakowanie;



5.2. Parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminne;j

- klasa drogi wewnetrzna
- kategoria ruchu KR 2

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,00 -6,00 m
- dtugos¢ jezdni 550,00 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa 2x4,0cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia
- dtugo$é jezdni - 550,00 m
- szerokos¢ jezdni -5,00-6,00 m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej -gr.4,0cm
- spadek poprzeczny -2,0%

- przekrdj jezdni szlakowy

- tuki i zatamania poziome w planie

- W1 - $r. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+020,50;
- W2 - $r. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+100,90;
- W3 - $r. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+193,48;
- W4 —sr. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+229,62;
- W5 —$r. wierzchotka tuku km 0+282,94; R=15m

- W6 —$r. wierzchotka tuku km 0+328,29; R=20m

- W7 = $r. wierzchotka tuku km 0+401,32; R=72 m

- W8 —$r. wierzchotka tuku km 0+500,57; R =55 m

6.2. Pobocze
- szerokos$¢ 0,75 m;
- spadek poprzeczny 8 %;

- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;



6.3. Zjazdy

- dtugos¢ zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni wykonany z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 8 cm

- szerokosc¢ zjazdow — 4,00 — 5,00 m

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,

- spadek podtuzny — na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazdéw indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,75 m

- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione skosem lub tukami — wartos¢ promieni
tukow podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartos¢ promienia wskazana na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

6.4. Zielen
- w zwigzku z rozbudowg jezdni ziemie urodzajng usungé¢ na odktad badz spryzmowac
i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypdéw i wykopow,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawg);
- istniejgce rowy do odnowienia lub oczyszczenia;
- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawg i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktorym

bedzie objeta cafa inwestycja;

6.5. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z drogi poprzez spadki podfuzne
i spadek poprzeczny powierzchniowo na teren przylegty w granicach pasa drogowego.

Wody opadowe bedg infiltrowaty bezposrednio do gruntu.

7. Profil podtuzny.

7.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi jezdni z niezbedna

korektg spaddw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.



7.2. Spadki
- min— 0,089 %
-max—12,39 %

7.3. tuki pionowe

- nie projektowano

8. Przekrdj normalny.
8.1. Spadki
— podtuzny zmienny zgodnie z przekrojem podtuznym drogi;
— spadek poprzeczny zmienny
- spadek poprzeczny daszkowy
2,0 % - km 0+000 — 0+254,6
- spadek poprzeczny lewostronny
2,0 % - km 0+269,6 — 0+293,1
- spadek poprzeczny prawostronny

2,0 % - km 0+303,1 — 0+540,0

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostate]j czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajgcy 15%,

- zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,

9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia KR2 - na poszerzeniach
- klasadrogi D
- ruch kategorii KR 2
-grunt G1

- mrozoodpornos$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m



- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 30cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm <43 cm
9.2. Jezdnia KR2 - na istniejagcej konstrukcji z kruszywa
- klasadrogi D
- ruch kategorii KR 2
- grunt G1

- mrozoodporno$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa istniejgcej podbudowy z kruszywa gr.$r. 18-20cm

h,=40 cm <41 cm

9.3. Pobocze
- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pobocza 8%

9.4. Sciek korytkowy
- Sciek korytkowy 50x50x15 cm

- tawa betonowa z oporem z betony C12/15

9.5. Zjazdy

a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1

- grunt G1

- mrozoodporno$é podtoza 0,40 x 1,00 =0,40 m

- szer. 0,75 cm od krawedzi jezdni
- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 17 cm



10.

11.

12.

- w-wa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku k=8 m/dobe gr. 15 cm
h,=40 cm <40 cm

Warunek mrozoodpornosci podfoza zgodnie Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanych zjazdow jest spetniony.
Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowaé zjazdy na drogi publiczne, zjazdy
indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokosci
wjazddw po rozbudowie drogi kruszywem tamanym 0/31,5mm stabilizowanym

mechanicznie.

Niepetnosprawni.

- droga ogolnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

Odwodnienie.

- odprowadzenie wod opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne i spadek poprzeczny
powierzchniowo na teren przylegty w granicach pasa drogowego. Wody opadowe bedg
infiltrowaty bezposrednio do gruntu. Woda sptywajgca przy krawedzi jezdni bedzie
rozlewata sie na pobocze oraz bedzie przechwytywana przez projektowany z prawej strony
jezdni w km 0+315,5 - 0+494,5 Sciek korytkowy odprowadzajgcy wody opadowe w kierunku
istniejgcego przepustu w km 0+533. Woda prowadzona Sciekiem korytkowym bedzie

wpadata do projektowanego rowu i dalej do istniejgcego przepustu.

Oznakowanie pionowe i poziome.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego oraz elementdw bezpieczenstwa
ruchu w miejscach niebezpiecznych. Zaprojektowano tablice znakow drogowych S$redniej
wielkosci oklejone folig odblaskowag Il generacji. W obrebie skarpy po prawej stronie jezdni
w km 04335 — 0+419 ustawione zostang bariery sprezyste N2WS5 (SP-09/4) o dtugosci 84,0 m

kazda. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



13. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéw
chronigcych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

14. Roboty ziemne.

- istniejacg piaskowo —zwirowg nawierzchnie jezdni nalezy wyprofilowac i dogescic,

15. Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do witascicieli i zarzagdcdw sieci.

16. Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,
reperow roboczych,
- w przypadku znacznych rdéznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Uwagi koncowe

Do wykonania robo6t budowlanych mozna przystgpi¢ 30 dni po zgtoszeniu robodt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty Brodnickiego.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé

zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz



szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych,
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor

nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowe;j.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowg linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone;.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugosc¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, Srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka Sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

() [ ] - studzienki rewizyjne kanalu deszczowego

D - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - hajnizszy punkt tuku pionowego.
4 - hajwyzszy punkt tuku pionowego.
- —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dlugos¢ prostej poziome;j.
pp - dlugos¢ prostej przejsciowej.
L - dlugos¢ krzywej przejsciowe;.
L - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dlugos¢ promienia pionowego.
T - dlugos¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegto$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

i - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 080524C

Wartosci wspotrzednych punktow niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KEK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera roznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Rdéznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 110,20 -0,00 0+210,00 104,03 +0,10
0+005,00 110,16 +0,02 0+215,00 103,77 +0,10
0+010,00 110,11 +0,04 0+220,00 103,50 +0,10
0+015,00 110,07 +0,07 0+225,00 103,24 +0,10
0+020,00 110,02 +0,09 0+229,62 103,00 +0,10 Zatamanie4
0+020,50 110,02 +0,09 Zatamaniel 0+230,00 102,98 +0,10
0+025,00 109,95 +0,10 0+235,00 102,77 +0,10
0+030,00 109,85 +0,10 0+240,00 102,56 +0,10
0+035,00 109,75 +0,10 0+245,00 102,34 +0,10
0+040,00 109,63 +0,10 0+250,00 102,13 +0,10
0+045,00 109,47 +0,10 0+255,00 101,92 +0,10
0+050,00 109,31 +0,10 0+260,00 101,70 +0,10
0+055,00 109,16 +0,10 0+265,00 101,41 +0,10
0+060,00 109,00 +0,10 0+270,00 101,11 +0,10
0+065,00 108,84 +0,10 0+272,52 100,96 +0,10 PLK5
0+070,00 108,68 +0,10 0+275,00 100,81 +0,10
0+075,00 108,57 +0,10 0+280,00 100,49 +0,10
0+080,00 108,46 +0,10 0+282,94 100,31 +0,10 StK5
0+085,00 108,35 +0,10 0+285,00 100,18 +0,10
0+090,00 108,24 +0,10 0+290,00 99,76 +0,10
0+095,00 108,13 +0,10 0+293,36 99,45 +0,10 KEK5
0+100,00 108,02 +0,10 0+295,00 99,30 +0,10
0+100,90 108,00 +0,10 Zatamanie2 0+300,00 98,85 +0,10
0+105,00 107,87 +0,10 0+305,00 98,40 +0,10
0+110,00 107,71 +0,10 0+310,00 97,94 +0,10
0+115,00 107,55 +0,10 0+315,00 97,42 +0,10
0+120,00 107,39 +0,10 0+315,38 97,38 +0,10 PLK6
0+125,00 107,22 +0,10 0+320,00 96,90 +0,10
0+130,00 107,06 +0,10 0+325,00 96,36 +0,10
0+135,00 106,90 +0,10 0+328,29 95,99 +0,10 StK6
0+140,00 106,72 +0,10 0+330,00 95,82 +0,10
0+145,00 106,55 +0,10 0+335,00 95,30 +0,10
0+150,00 106,37 +0,10 0+340,00 94,77 +0,10
0+155,00 106,20 +0,10 0+341,20 94,64  +0,10 KLK6
0+160,00 106,02 +0,10 0+345,00 94,22 +0,10
0+165,00 105,85 +0,10 0+350,00 93,72 +0,10
0+170,00 105,68 +0,10 0+355,00 93,24  +0,10
0+175,00 105,52 +0,10 0+358,11 92,94  +0,10 PLK7Y
0+180,00 105,35 +0,10 0+360,00 92,74  +0,10
0+185,00 105,18 +0,10 0+365,00 92,12 +0,10
0+190,00 105,02 +0,10 0+370,00 91,55 +0,10
0+193,48 104,90 +0,10 Zatamanie3 0+375,00 91,00 +0,10
0+195,00 104,82 +0,10 0+380,00 90,44  +0,10
0+200,00 104,55 +0,10 0+385,00 89,90 +0,10

0+205,00 104,29 +0,10 0+390,00 89,38 +0,10




Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 080524C

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Roéznica Opis
0+395,00 88,87 +0,10
0+400,00 88,35 +0,10
0+401,32 88,22 +0,10 StK7
0+405,00 87,89 +0,10
0+410,00 87,43 +0,10
0+415,00 86,97 +0,10
0+420,00 86,56 +0,10
0+425,00 86,16 +0,10
0+430,00 85,77 +0,10
0+435,00 85,39 +0,10
0+440,00 85,04 +0,10
0+444,53 84,73 +0,10 KEK7
0+445,00 84,70 +0,10
0+450,00 84,35 +0,10
0+455,00 84,01 +0,10
0+460,00 83,66 +0,10
0+465,00 83,32 +0,10
0+470,00 83,02 +0,10
0+472,13 82,91 +0,10 PLKS8
0+475,00 82,76 +0,10
0+480,00 82,47 +0,10
0+485,00 82,15 +0,10
0+490,00 81,89 +0,10
0+495,00 81,66 +0,10
0+500,00 81,44 +0,10
0+500,57 81,42 +0,10 StK8
0+505,00 81,28 +0,10
0+510,00 81,13 +0,10
0+515,00 81,04 +0,10
0+520,00 80,94 +0,10
0+525,00 80,84 +0,10
0+529,01 80,76 +0,10 KEK8
0+530,00 80,74 +0,10
0+535,00 80,62 +0,08
0+540,00 80,48 +0,06
0+545,00 80,34 +0,03
0+550,00 80,20 -0,00
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Profil podtu zny

‘ Rys. nr 3

Zadanie

Rozbudowa drogi gminnej 080524C

Inwestor

Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A 87-

300 Brodnica [ 22.03.2016 1.

Wykonawca

Pracownia Projektowa "D3" ul. M. Sktodowskiej 2B/27, 14-200 ltawa

Projektant

mgr inz. Rafat Wrzosek

WAM/0049/PWOD/12

Asystent

32,00 80,71-0,21

33,00 79,50 L, 79,50 P
90,40 L=12,50
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C w miejscowosci

Gorczeniczka od granicy dz. nr 42 - obreb Gorczenica
do DG nr 080528C

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.03.2016 .



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdow robét:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie Scieku korytkowego;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Elementami moggcym stwarzac zagrozenie sg nhapowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potrgcenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne

gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drog placéw,
parkingdw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdow;

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA  Rafat Wrzosek

MU 14 - 200 ltawa, ul. M. Sktodowskiej - Curie 2B/27
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

IWESTOR 98T Rozbudowa drogi gminnej nr 080524C
GMINA BRODNICA W miejscowosci Gorczeniczka
[ERCRRMEC I, LOKALIZAGJAINWESTYCJX i i
87-300 BRODNICA ALIZ) Gorczeniczka, gm. Brodnica
FAZA
‘ . P.B.
Projekt zagospodarowania terenu NRRYS 292
BRANZA Dfogowa AT 1500
FUNKCJA Imig i nazwisko Numer uprawnier DATA PODPIS
5 WAM/0049/PWOD/12
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wizosek WAM/0027/POOK/12 03.2016 .




Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa

Domena Hurt "D3" Rafat Wrzosek
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Sktodowskiej -Curie 2B/27
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 14-200 tawa

Adres do korespondencj:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 37593 18

Bydgoszcz, 20 czerwiec 2016r.

Numer pisma: 40895/TODDWBU/P/U14/06/144
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i usuniecie kolizji z sieca telekomunikacyjna ORANGE Polska S.A. w zwiazku z

rozbudowsg odcinka drogi gminnej nr 080524C w m. Gorczeniczka, gmina Brodnica.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 080524C w m. Gorczeniczka
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg,
zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ zabezpieczenie i przefozenie, poza miejsce kolidujace, kabla telefonicznego na odcinku

od km 0+017,0 do km 0+127,0;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiatfowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci (wykaz uzbrojenia do uzyskania na
etapie opracowywania projektu wykonawczego);

3. W miejscach skrzyzowann z istnigjaca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczyc fawa betonowa na podsypce z piasku, a
kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szerokosc;

4. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest witasnoscia gestora drogi publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne;
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



10.

11.

12,

13.

14.

15

Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer\ teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z

przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwiazanie kolizji; ktdrego wzdér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Tomasz Spreglewski tel. 52 375 92 08).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacjj;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu



16.

17.

18.

19.

20.

dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemysfowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax
52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint.pl, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 895637 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktéorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacii jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:




ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 3/5

87-100 Torun

W przypadku rozpoczegcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EISL.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e Informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o Certyfikat, jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli, jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e Harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e Jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. Oraz kopig pozwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdt  Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. Wskazuie w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

21. Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajagc wniosek na wskazany w
punkcie 20 wydanych Warunkow Technicznych adres whasciwej komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury (WUUIl) uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,



22.

23.

24.

25.

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kiesrowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablicg informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc
nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjinie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie adrogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscia, ktére zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do

przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,



- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Mirostaw \Szythczak

Zatgczniki :

1. Wysokos¢ optat — 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora — 1szt.
3. Plan - 2szt.
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Brodnica 19 maja 2016 roku

GKGN.7031.7.2016.MP

Rafal Wrzosek
ul. M. Sklodowskiej 2B/27
14-200 Hawa

Dotyczy: pisma z dnia 09 maja br. w sprawie uzgodnienia projektu rozbudowy drogi
gminnej nr 80524C we wsi Gorczeniczka od granicy dziatki nr 42 obreb Gorczenica
do drogi gminnej nr 80528C pod katem ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastrukturg wod.-kan.

Urzad Gminy Brodnica uzgadnia przediozony projekt w zakresie wystgpujacych
kolizji z istniejagca siecia wodociagowa oraz kanalizacja sanitarng i deszczowa, pod
warunkiem wywyzszenia wszystkich urzadzen typu studnie, zasuwy, kraty Sciekowe itp. do
poziomu rzednej projektowanej drogi a istniejace przewody wodociggowe w pasie
drogowym, na odcinkach utwardzanych zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Z powazaniem:

Inspektor ds.'meforacii, zaopatrzépia wsi
Otrzymujq: w wodp i kanalizacji

1. Adresat
2. ala
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